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0. MODIFICACIONS RESPECTE DE L’APROVACIÓ INICIAL 

En data 22 de juny de 2021, la Junta de Govern Local d’Arenys de Mar va aprovar inicialment el 

projecte  d’urbanització  del  polígon  d’Actuació  Urbanística  Canalies  PAU‐05,  acord  publicat  al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 20 de juliol del 2021. 

Durant el període d’exposició pública s’ha rebut una única al∙legació: 

Número  Registre d’entrada  Data  Sol∙licitant 

1  ENTRA ‐ 2021 ‐ 8921  27/07/2021  JOEL VIVES TORRENTS 

En aquest apartat s’analitza i se’n dona resposta. 

S’ha sol∙licitat informe als següents organismes públics: 

 Agència Catalana de l’Aigua 

 Direcció general de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 

 Servei de Prevenció i emergències 

Només s’ha rebut resposta de  la Direcció general de Carreteres de  la Generalitat de Catalunya, 

informe de data 11 de novembre de 2021. 

RESPOSTA A LES AL∙LEGACIONS PRESENTADES 

Al∙legació: 

1‐ Segons els plànols del POUM  i concretament de  l'àmbit del PAU 05, adjuntats  també al 

projecte, sembla que hi ha prevista la creació d'un giratori a la intersecció Av. Canalies amb 

N‐II. Un tros de l'anella interior del giratori quedaria comprès dins l'àmbit del PAU 05 i per 

tant del projecte tal com s'indica. 

Segons els plànols en planta no s'ha previst executar la part corresponent de l'anella interior 

i, en el seu lloc, es preveu la creació d'unes illetes amb la qual cosa, la intersecció seguiria 

funcionant com fins ara a nivell viari. 

Voldria saber si  les  illetes s'han dissenyat amb previsió a facilitar  la construcció del futur 

giratori quan sigui el moment. 

2‐ Sembla que s'ha previst mantenir un total de 4 eucaliptus dels existents. l’eucaliptus és un 

arbre de creixement molt ràpid que monopolitza els recursos del substrat i no és un arbre 

adequat en una  via urbana. Particularment els eucaliptus existents  a  l'Av. Canalies han 

crescut enormement, algun d'ells ha caigut en episodis de borrasques severes i han malmès 

el  paviment  adjacent.  Suggereixo  que  es  reconsideri  la  tala  de  tots  els  eucaliptus  i  la 

substitució per altres tipus d'arbres autòctons més adequats per a una via urbana, ja que 

en cas contrari la durabilitat del paviment i la seguretat general es pot veure compromesa 

en un termini no llunyà 

3‐ Potser  es  dona  per  suposat  però  no  he  sabut  veure  que  s'especifiqui  enlloc.  Seria 

recomanable  dotar  d'una  imprimació  d'uns  30‐40  cm  de  la  base  de  les  columnes 

d'enllumenat base d'un producte tipus Rilsan o similar com a protecció contra la corrosió 

per humitat, salnitre,.com ja s'ha fet en d'altres columnes del municipi 

Anàlisi 

1‐ No es pot preveure en l’actual projecte d’urbanització el traçat en planta ni la rasant exacte 

de  la  futura  rotonda,  i haurà de ser durant  la redacció del  futur projecte executiu de  la 

rotonda on es defineixi la millor solució tècnica. 

2‐ Durant l’execució de les obres es tindrà en compte aquest aspecte i s’estudiarà la viabilitat 

o no de mantenir aquests eucaliptus o substituir‐los per un altre espècie d’arbrat. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8f7f3cec7ccc445983b13ec4331fbe17001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


  
Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística Canalies PAU-05. Arenys de Mar 

 

Document 1 – Memòria                                                     pàg 4 
 
 

3‐ S’inclourà en  la partida dels bàculs d’enllumenat  l’especificació que s’haurà d’incloure  la 

protecció des de  la base  fins a una alçada de 60cm d’una capa protectora per evitar  la 

corrosió provocada pels orins dels animals de companyia. 

Resolució 

S’estima, en part, en base a l’anàlisi. 

 

RESPOSTA ALS INFORMES REBUTS 

Seguint les prescripcions de l’informe del Servei Territorial de Carreteres a Barcelona, s’han inclòs 

en els plànols  les  franges de protecció de  la  carretera N‐II definides a  la  legislació  sectorial de 

carreteres: franges de domini públic, servitud i afectació i la línia d’edificació. 

L’informe no valora favorablement la millora de l’accés proposada atès que no és coherent amb 

les previsions incloses en el planejament urbanístic general vigent i es veurà afectat pel projecte 

de pacificació de la N‐II que està impulsant la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. 

S’ha d’assenyalar que  l’actuació proposada per  aquest  accés  és  imprescindible per  la  correcta 

connexió amb la nova secció del vial projectada essent la mínima actuació necessària mantenint la 

tipologia d’accés actual.  

En aquest sentit, l’actuació proposada no impedeix que en el futur s’executi la rotonda que hi ha 

prevista en el planejament o es modifiqui en el projecte de pacificació de la N‐II esmentat, en tot 

cas s’ha d’entendre com una millora de l’accés actual. 

Pel que fa a les xarxes de serveis, en l’informe s’indica que les xarxes de serveis projectades tenen 

afectacions  tal com paral∙lelismes, connexions a  registres existents en domini públic,  servitud  i 

afectació i també elements en domini, servitud i afectació al marge esquerre de la carretera N‐II. 

Les xarxes de serveis projectades que transcorren per la zona de domini públic ho fan pel mateix 

traçat de les existents, les quals, presenten deficiències que cal millorar i presten un servei públic 

essencial. 
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1. ANTECEDENTS 

D’acord amb el vigent POUM d’Arenys de Mar, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona el dia 2 d’octubre de 2013 i publicat al DOGC núm. 6553 de 3 de febrer 

de 2014 als efectes de la seva executivitat. La fitxa del PAU‐05 estableix que el sistema d’actuació 

és el sistema de reparcel∙lació, en la modalitat de cooperació, previst als articles 139 i següents del 

DL 1/2010.  

L’Ajuntament  d’Arenys  de Mar  va  encarregar  a  l’empresa  INGLOBA  GROUP  ASESORES  SL  el 

contracte per a la redacció del present projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística 

Canalies PAU‐05. 

El projecte d’urbanització té  l’objectiu de definir amb detall  les actuacions de reurbanització de 

l’avinguda del Rial de Canalies de la cruïlla amb el carrer de la pujada de Montmar fins a la carretera 

N‐II, el tram del carrer de la carrer de la pujada de Montmar des de l’Avinguda del Rial de Canalies 

fins a la Residencia Impala del mateix carrer i el primer tram de l’Avinguda Portinyol. 

En  data  3  de  juliol  de  2019  s’entrega  a  l’Ajuntament  el  document  d’Avanç  del  projecte 

d’urbanització. 

En data 24 d’octubre de 2019 es presenta l’Avanç del projecte d’urbanització davant dels veïns, les 

propostes dels quals queden recollits en el present projecte. 

2. ÀMBIT DE PROJECTE 

L’àmbit del projecte queda definit al POUM d’Arenys de Mar i coincideix amb l’àmbit del Polígon 

d’Actuació Urbanística Canalies PAU‐05.  

Aquest àmbit engloba la part baixa i més propera al mar de l’Avinguda Rial de Canalies, així com 

els trams finals dels carrers Avinguda del Portinyol i Carrer de la pujada de Montmar.   

Segons  estableix  el  planejament  general,  te  una  superfície  de  34.794 m2,  l’ús  principal  és  el 

residencial unifamiliar i plurifamiliar amb qualificacions 7.5a i 7.5b. i són usos compatibles l'hoteler, 

d'equipaments i comercials. 
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Situació de l’àmbit objecte del projecte 

 
 

Ortofotografia de l’àmbit 

 

3. TITULARITAT DEL SOL 

Les obres projectades es desenvolupen en terrenys de domini públic i per tant no es produeix cap 

afecció a cap propietat privada. Així mateix, l’ocupació temporal es limita a l’ocupació de part de 

les superfícies d’aquests carrers. 

A  nivell  d’ocupació  dels  carrers,  si  que  es  preveurà  al  decurs  de  totes  les  obres  la  completa 

accessibilitat a vianants i a vehicles als aparcaments particulars, sempre que sigui possible. 

4. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és la definició de les obres necessàries per a la compleció de la urbanització 

d’aquest carrer amb els següents objectius: 

 Modificació de la configuració del carrer per millorar les condicions del trànsit tant rodat 

com de vianants, mitjançant  la  renovació del paviment,  l'enllumenat públic,  l'arbrat  i el 

mobiliari urbà. 

 Renovació de les xarxes de serveis urbanístics existents que requereixen certes reformes. 

Per a assolir aquests objectius es realitzaran les següents actuacions: 

 Enderroc de la calçada, la vorera, vorades i rigola existent. Així mateix, també és es preveu 

la tala d’alguns dels arbres existents,  

 Execució de la nova xarxa de clavegueram i connexió al sistema existent. 

 Soterrament de les línies aèries dels serveis existents. 

 Execució de la nova xarxa d’enllumenat del carrer mitjançant columnes de 10 metres amb 

tecnologia LED, ubicades a la illeta central. 

 Creació de nova secció de plataforma pacificada a l’Avinguda del Portinyol. 
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 Creació  d’una  rotonda  de  dimensions  reduïdes  a  la  cruïlla  entre  el  Carrer  Pujada  de 

Montmar i l’Avinguda del rial de Canalies. 

 Plantació de nou arbrat a la illeta central i instal∙lació de la nova xarxa de reg corresponent. 

 Col∙locació de mobiliari urbà. 

5. ESTAT ACTUAL 

El tram de l’Avinguda del Rial de Canalies a projectar té una longitud aproximada de 300 metres i 

una amplada propera als 20 metres. 

La seva secció tipus té les següents característiques:  

 Les voreres són discontinues amb una amplada variable depenen del tram de vial on es 

situen.  En  alguns  trams  es  troben  pavimentades  amb  panot  de  diverses  tipologies  i 

encintades amb vorada granítica a la part de la calçada. En altres trams són de paviment de 

formigó i fins i tot algun tram sense pavimentar. 

 La part destinada al transit rodat es troba pavimentada amb aglomerat i ocupa la resta de 

la secció, amb aparcament en línia a cada costat del carrer i un carril central. 

 El carrer és de calçada única i dos sentits de circulació.  

 Les columnes de  l’enllumenat  i els pals d’algunes  instal∙lacions aèries  i de  les senyals fan 

que la poca amplada de les voreres disminueixi dràsticament fins i tot per sota de 70 cm en 

alguns punts.  

 Disposa d’arbrat situat de forma és o menys atzarosa, la major part són eucaliptus. 

 La xarxa elèctrica i de telefonia són aeris instal∙lats en pals de fusta o de formigó. 

Fotografies de l’estat actual 
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6. TOPOGRAFIA 

Per a la redacció del present projecte executiu s’ha realitzat un aixecament topogràfic de l’àmbit 

del projecte a escala 1/500, per tal de disposar de l’estat actual amb detall. 

Topografia de l’àmbit 

 

7. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

L’empresa SONDGEA ha elaborat l’informe geotècnic amb número de referència 2796‐0319, que 

s’inclou com annex a aquest projecte. 

S’han realitzat dos sondeigs, un situat al tram nord del vial, proper al carrer Pujada Montmar i l’altre 

situat a la meitat del rial de Canalies. 

Degut a  la gran quantitat de serveis soterrats presents en  l’àmbit del projecte ha costat  trobar 

emplaçaments segurs per tal de realitzar els assaigs. 

Ubicació dels assaigs 
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8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

8.1. ORDENACIÓ I TRAÇAT 

La reurbanització de l’avinguda del Rial de Canalies preveu ajustar la secció bàsicament a l’existent, 

ampliant la secció fins a una amplada nominal de 20m. La secció tipus es reparteix entre dos carrils 

de 5,15m cadascun, un per sentit  i amb un espai de 2,40m destinat a aparcament en  línia, una 

mitjana de 1,50 m. i voreres a banda i banda d’amplada variable, essent l’amplada mínima de 1,80 

m. 

El carrer Pujada de Montmar s’urbanitza per tal d’executar una vorera d’1,8 m al costat sud fins al 

límit de l’àmbit i una vorera al costat nord també de 1,8m fins al pas per a vianants previst al inici 

del vial. 

La intersecció amb el carrer Pujada de Montmar es realitza mitjançant una rotonda de radi exterior 

15 m  

En  l’Avinguda del Portinyol es proposa, degut a  la poca amplada del vial, una secció de prioritat 

invertida, on calçada i vorera estiguin al mateix nivell. 

El traçat en planta no es modifica, doncs tant sols es reordena l’espai en la secció tipus del carrer, 

bàsicament respectant els límits existents de les edificacions. 

Pel que fa al traçat en alçat es mantenen les cotes i el pendent longitudinal actuals.  

Pel que  fa  als pendents  transversals o de bombeig,  aquests  son  simètrics  respecte  l’eix de  la 

calçada, essent del 2% cap a la illeta central a la calçada i del 2% cap al centre del vial a les voreres, 

a  la part alta del vial;  i asimètrics a  la part baixa del vial, essent del 2% cap a  la vorera oest a  la 

calçada  i del 2% cap al centre del vial a  les voreres. El canvi de secció es produeix en el pas de 

vianants elevat situat al centre de l’avinguda. 

La mateixa secció tipus projectada es distribueix de la forma següent:  

 Les voreres  tenen una amplada variable, essent  la mínima de 1,8 m, amb paviment de 

panot. 

 Zona amb paviment d’aglomerat asfàltic, que es composa de:   

o Les calçades són simètriques, una per sentit de circulació. Formada per una calçada 

d’amplada 2,75m i una zona d’aparcament en filera de 2,40m contigua a la calçada. 

o Entre  mig  de  les  calçades,  una  illeta  central  de  1,50  m  on  s’ubica  l’arbrat  i 

l’enllumenat. 

El  carrer  tindrà  un  pendent  longitudinal  variable  en  funció  del  tram,  bàsicament  es manté  la 

mateixa pendent actual. 

Es manté el doble sentit de circulació actual.  

8.2. ENDERROCS I RETIRADA D’ELEMENTS URBANS 

Per a l’execució de l’obra caldrà demolir els paviments existents de la calçada i de les dues voreres, 

així com les vorades i rigoles d’ambdós costats. 

Per  altra banda  es preveu  la  retirada dels  elements urbans  existents  (columnes d’enllumenat, 

contenidors, etc) per a la seva substitució i/o reubicació.  

Una vegada s’hagi realitzat la demolició del paviment es procedirà al moviment de terres, el qual 

es pot dividir en dues tipologies:  

 excavació  de  rases  i  posterior  terraplenat  per  a  l’execució  de  xarxes  de  clavegueram, 

telefonia, enllumenat públic, reg. 
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 moviment de terres superficial, necessari per a l’execució de la caixa pels nous paviments 

previstos. 

8.3. FERMS I PAVIMENTS 

Per al dimensionament del ferm s’ha seguit les indicacions de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

Els ferms escollits són els següents:  

Calçada i aparcament: 

 25 cm de subbase de tot‐u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa 

i piconatge del material al 98% del PM. 

 20 cm de base de tot‐ú artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i 

piconatge del material al 98% del PM. 

 6 cm de paviment de mescla procedent de granulats  reciclats de  formigó, amb estesa  i 

piconatge del material al 98% del PM. 

 6 cm de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb 

betum  asfàltic  de  penetració,  de  granulometria  densa  per  a  capa  de  trànsit  i  granulat 

granític, estesa i compactada. 

Es farà un reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 

kg/m2 i un reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 

kg/m2. 

Voreres: 

 20 cm de base de formigó HM‐20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del 

granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. 

 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col∙locat a l'estesa 

amb sorra‐ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland 

Les noves voreres aniran encintades amb vorada de peces de formigó i rigola de 20x10x8 cm. 

A les zones indicades als plànols del Document núm. 2 d’aquest projecte, es col∙locarà panot estriat 

de peces de 20x20x4, especials per a la senyalització dels passos de vianants pels invidents d’1 m 

d’amplada. 

Carrer del Portinyol 

 25 cm de subbase de tot‐u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa 

i piconatge del material al 98% del PM. 

 20 cm de base de formigó HM‐20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del 

granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. 

 Per la vorera, paviment de peces panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 

cm  de  sorra,  col∙locat  a  truc  de maceta  amb morter mixt  1:0,5:4  i  beurada  de  ciment 

pòrtland. 

 Per la calçada, paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 

cm de gruix, col∙locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment. 

Els guals de vehicles seran de 60 cm d'amplària amb peces prefabricades planes de  formigó de 

60x40 cm i amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter. 

Els guals per a vianants seran de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó de 60x40 

planes, amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter. 

8.4. XARXA DE SANEJAMENT 

La xarxa de sanejament dins de l’àmbit del present projecte es de tipus separatiu. 
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La xarxa de pluvials està  formada per un col∙lector de secció circular de 2 metres de diàmetre, 

format amb peces de formigó prefabricat, que discorre per la part baixa del vial, i un col∙lector de 

formigó armat doble de 2 m a  la part alta. La part baixa d’aquesta xarxa es troba en mal estat, 

aproximadament des del número 5 del Rial Canalies fins a la carretera N‐II. 

Es preveu  la  substitució del  col∙lector de pluvials de  la  part baixa del Rial de Canalies,  el nou 

col∙lector es construirà amb tub de formigó de 2.000 mm de diàmetre rejuntat interiorment amb 

morter ciment. 

La xarxa de residuals existent discorre longitudinalment al llarg de tot el vial mitjançant canonada  

de formigó de 300 mm de diàmetre. La recollida d’aigües residuals dels edificis situats al número 1 

del Rial Canalies disposen d’una xarxa de desguàs independent de 300 mm connectada a la xarxa 

de clavegueram existent. 

Aquest col∙lector es troba a la seva màxima capacitat i molt deteriorat, per això el present projecte 

inclou la substitució integral de la xarxa per una canonada de polietilè d’alta densitat de diàmetre 

nominal 630 mm i també contempla la substitució de la xarxa de desguàs independent de l’edifici 

del número 1. 

Es preveu la instal∙lació de reixes interceptores situades cada 50 m i connectades al col∙lector de 

pluvials mitjançant tub corrugat de polietilè HDPE, de diàmetre exterior 200 mm. 

A l’annex de xarxa de sanejament s’inclouen els detalls de la proposta. 

8.5. XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

En l’àmbit del present projecte existeix xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió. 

Es contempla el soterrament de les línies aèries existents de la companyia ENDESA, amb la retirada 

dels trams i suports aeris. 

A l’annex de la xarxa elèctrica es recullen els estudis tècnics i econòmics realitzats per l’empresa 

subministradora. 

8.6. XARXA D’ENLLUMENAT 

Es preveu la instal∙lació de lluminàries tipus LED de 39W, muntades amb 2 braços a 180º sobre una 

sola alineació de bàculs de 10 metres d’alçada al llarg del parterre central del vial amb una distancia 

entre ells de 30m. 

En  l’annex d’enllumenat es descriuen els detalls de  les  lluminàries a  instal∙lar  i s’adjunta  l’estudi 

lumínic. 

La xarxa projectada es connectarà al quadre d’enllumenat existent UC – Portimar 1, connectant‐se 

a l’últim punt de llum situat a la part alta de l’avinguda. 

8.7. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

La  xarxa  de  Telefònica  existent  és  aèria  en molts  trams,  i  per  tant  el  projecte  preveu  el  seu 

soterrament. 

Per  a  la  proposta  de  la  nova  xarxa  d’infraestructura  de  telecomunicacions  s’ha  obtingut 

assessorament del consorci LOCALRET. 

Els paràmetres de dimensionat dels conductes i al seva tipologia són els següents: 

 Canalització de conductes de 75 mm per la xarxa de Telefònica 

 Canalització de conductes de 125 mm per la xarxa de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 

Es preveu una nova canalització de Telefònica (marcada en els plànols com a “T/var”) que servirà 

per poder retirar la xarxa aèria existent. 
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Les  arquetes  seran  DMF  prefabricades  de  formigó  armat,  de  dimensions  45x90  cm  i  seran 

compartides entre Telefónica i l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

En el moment de  redacció del projecte estem a  la espera de  rebre  confirmació per part de  la 

companyia Telefònica amb el vistiplau de la proposta realitzada. 

8.8. XARXA DE GAS 

Actualment, dins de l’àmbit del projecte, existeix una xarxa de gas natural formada per canonades 

de polietilè de diàmetres 110 i 160 mm 

No es preveu la substitució d’aquesta xarxa ni es preveuen afectacions. Tot i això, s’ha previst en 

el present projecte la realització de cales per a la detecció de serveis i una partida alçada a justificar 

per a possibles afectacions a la xarxa de gas existent durant l’execució de les obres. 

8.9. JARDINERIA I REG 

Les plantacions previstes es situen majoritàriament al parterre central del vial  i a  les parts més 

amples de les voreres per tal de crear espais d’ombra. Es proposa la plantació de sis arbres entre 

cada bàcul d’enllumenat, separats 2,5 metres d’aquest i 5 metres entre ells. 

L’espècie que es proposa és la magnòlia d’hivern (Magnolia soulangeana) de perímetre de 18 a 20 

cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ. 

Segons indicacions dels serveis tècnics de l’Ajuntament, es proposen com alternatives possibles a 

l’espècie d’arbrat que apareix als plànols, les següents: 

 Braquiquíton rosa (Brachychiton discolor) 

 Ginkgo (Ginkgo biloba) 

 Til∙ler  

 Freixe  

Dins de l’àmbit del projecte existeixen 3 arbres existents que es mantenen, s’ha inclòs al projecte 

la seva poda. 

Així mateix, al parterre central es preveu  la  instal∙lació d’una malla de polipropilè no teixit, amb 

funció antiherbes i l’encoixinament amb escorça de pi. 

Al parterre també es preveu  l’encoixinament vegetal amb escorça de pi de 30 a 50 mm en capa 

uniforme de 10 cm de gruix en el cercle de 0,5m de radi immediat a cada arbre i un encoixinament 

inorgànic de 10 cm de gruix, amb grava granítica de 12 mm com a màxim. 

Els clots destinats a  la plantació de  l’arbrat  s’obriran amb  la màxima antelació possible per  tal 

d’afavorir la meteorització del terra i el seu condicionament. 

Tot el material vegetal s’ha de regar manual i obligatòriament en el moment immediat a la seva 

plantació. S’ha de garantir un mínim de 200 litres d’aigua per unitat d’arbre plantat. 

L’empresa contractista ha de garantir  l’endreçament de  tot el material vegetal plantat  fins a  la 

recepció definitiva de l’obra, així mateix durant el període de garantia el contractista s’haurà de fer 

càrrec del control  i  retirada dels  tutors, el control de  les males herbes  i  reposició de possibles 

baixes, i del funcionament del reg automàtic. 

Actualment no hi ha xarxa de reg. 

En el punt de connexió a la xarxa, caldrà la instal∙lació dels corresponents comptador, programador 

i by‐pass de xarxa secundària. La nova xarxa de reg es connectarà a la xarxa d’abastament d’aigua 

potable existent a través d’una electrovàlvula sectorial de reg per degoteig. 
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La xarxa secundària del reg de l’arbrat discorrerà per la illeta central i estarà formada per un tub 

de polietilè de 40 mm de diàmetre (10 atm de pressió) en el cas de pas sota paviments anirà allotjat 

en un tub corrugat de polietilè de diàmetre 90mm. Dita instal∙lació discorrerà continua d’arbre a 

arbre, a 30  cm aproximadament,  sent visible  la  canonada en un  lateral  interior del mateix, on 

s’efectuarà la connexió amb l’anell de degotadors. 

El reg de l’arbrat per degoteig es realitzarà amb anells auto compensats de 2 m de longitud amb 7 

degoters de 3.5 l/h, col∙locats en cadascun dels escocells. Aquest anells aniran protegits amb tub 

de drenatge de 50 mm i estaran soterrats un mínim de 20 cm. 

Als extrems de la xarxa secundària es col∙locarà una vàlvula de descàrrega automàtica ubicada al 

punt alt de  la  instal∙lació dins del corresponent pericó  i connectada al  sistema de desguàs, pel 

rentatge de la instal∙lació. 

Es preveu també la instal∙lació de 5 boques de reg, amb xarxa independent, formada per un tub de 

de polietilè de 50 mm. 

8.10. ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ 

S’instal∙laran els següents elements de mobiliari urbà:  

 Papereres d’acer inoxidable de 60l: a les cruïlles de carrer, al costat dels passos de vianants 

i properes als espais d’ombra a les voreres. 

 Bancs construïts amb productes fabricats amb materials de plàstic reciclat. 

 Aparcament de bicicletes individuals, d’acer inoxidable. 

 Pilona flexible de material plàstic per delimitar les zones d’aparcament de motos i bicicletes. 

 Barana d’acer galvanitzat a la zona de la rampa d’accés als habitatges i al desnivell creat a 

la zona d’aparcaments situat a la part central de l’avinguda. 

 Banda sonora reductora de la velocitat de cautxú, situades als passos de vianants. 

A l’annex de mobiliari urbà es detallen les característiques dels elements de mobiliari previstos. 

8.11. ACCESSIBILITAT 

En la redacció del present projecte s’ha tingut en compte el Decret 135/195 del Codi d’Accessibilitat 

de Catalunya i la Ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer de 2010, del Ministeri d’habitatge.  

A  l’annex d’accessibilitat es justifica el compliment parcial d’ambdues normes. Els condicionants 

de l’àmbit fan inviable el compliment de la normativa vigent en relació a les pendents longitudinals. 

A continuació es resumeixen els punts que es determinen en la normativa vigent: 

 Totes  les voreres,  i per tant, possibles  itineraris tenen una amplada mínima  lliure de 1,8 

metres i no està limitat en alçada. 

 Es permet inscriure un cercle de 1,50 m a tots els canvis de direcció. 

 No s’inclouen escales ni graons aïllats. El desnivell generat entre vorera i paviment asfàltic 

es pot salvar sempre amb guals deprimits. 

 El  pendent  longitudinal  és  variable  al  llarg  del  carrer  segons  la morfologia  existent  del 

mateix. El pendent és variable en tot el seu recorregut i sempre inferior al 8%, menys en la 

part baixa del rial Canalies que es troba al voltat del 10% i al carrer del Portinyol que és de 

l’ordre del 15%. 

 Tots els paviments utilitzats per al projecte, asseguren prestacions antilliscants. 

 El pendent tranversal a la zona destinada a la vorera no superarà el 2%. A la zona de calçada 

aquest pendent és del 2%.  

 Els  elements  d’urbanització  i  de mobiliari  urbà  que  formen  part  d’aquest  itinerari  són 

adaptats. 
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9. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

Les obres s’executaran en una sola fase procurant que  les afectacions al trànsit rodat siguin  les 

menors possibles en el sentit de circulació. Durant el transcurs de les obres s’haurà de permetre 

en tot moment l’accés als habitatges i sempre que sigui possible als aparcaments. 

Podem definir les següents fites al llarg de l’execució de les obres:  

1. Replanteig 

Previ a l’inici de l’execució de les obres es prohibirà el pas a la zona d’obres i es delimitarà 

aquesta mitjançant barreres del tipus Rivisa pel perímetre detallat com a àmbit d'actuació. 

Només es permetrà el pas al veïns per a l’accés als habitatges i als aparcaments. 

2. Enderrocs i desplaçament dels serveis afectats 

S’enderrocaran tots els elements urbans existents en superfície i es farà la demolició de les 

voreres  i  la  calçada  de  l’àmbit,  així  com  les  vorades  i  rigola  d’ambdós  laterals.  Tots  el 

productes de la demolició es duran a l’abocador. 

3. Execució xarxa de clavegueram 

Es procedirà a l’excavació de les rases i pous necessaris per a l’execució de la renovació de 

la xarxa de sanejament i la construcció de les noves escomeses. 

S’executarà tot el clavegueram projectat, que inclou el nou col∙lector, els pous de registre, 

les reixes i les connexions amb la xarxa existent. 

Es preveu també l’enderroc i la retirada dels claveguerons existents així com l’execució de 

noves connexions dels claveguerons de les edificacions existents mitjançant peces clip. 

Es procedirà al reblert de les rases excavades fins a la cota desitjada. 

4. Soterrament de les línies aèries 

Es soterraran les línies aèries de baixa tensió i telefonia que discorren pel carrer de projecte, 

incloent  l’excavació  de  rases,  l’estesa  de  conductes  i  la  construcció  dels  registres 

corresponents.  

5. Execució xarxa d’enllumenat, jardineria i reg 

S’excavaran les rases necessàries per a l’estesa dels conductes i fonaments de les columnes 

de la xarxa d’enllumenat. 

A continuació, es plantarà el nou arbrat a la vorera sud del carrer i s’instal∙larà la xarxa de 

reg corresponent.  

6. Execució dels paviments 

S’executarà  la nova caixa de vial considerant el tram de  la plataforma. Es col∙locaran  les 

vorades  de  peces  de  formigó  i  rigoles  i  l’encintat  dels  escocells  amb  planxa  d’acer 

galvanitzat. Posteriorment, es farà la pavimentació del vial i de les voreres. 

7. Col∙locació del mobiliari urbà, acabats i neteja de l’obra 

Finalment es col∙locaran els elements de mobiliari urbà i es realitzaran els acabats i neteja 

de l’obra per a la seva obertura a l’ús dels ciutadans.  

10. SERVEIS AFECTATS 

Per a l’estudi dels serveis afectats es va sol∙licitar la informació disponible a la plataforma e‐wise i 

a l’ajuntament. 
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Es va rebre documentació de les empreses Fecsa‐Endesa, Telefònica, Gas Natural, Sorea i Ono. 

Segons la informació rebuda Ono no té serveis a l’àmbit del projecte ja que la xarxa discorre per la 

carretera N‐II. 

Els serveis existents a l’àmbit són els següents: 

 Xarxa de de residuals i xarxa de pluvials. 

 Xarxa d’enllumenat. 

 Xarxa de telecomunicacions. 

 Xarxa d’abastament d’aigua potable. 

 Xarxa de gas. 

 Xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió. 

A  l’annex de serveis afectats es recull  la  informació  facilitada per cadascuna de  les companyies 

subministradores i s’indiquen les afectacions per a cada xarxa. 

11. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada prevista per executar les obres és de dotze (12) mesos. 

12. SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, el projecte executiu inclourà el corresponent 

Estudi de Seguretat i Salut.  

El Pressupost d’execució material de Seguretat i Salut és de 30.000,00 €. 

13. GESTIÓ DE RESIDUS 

En compliment del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició, el projecte executiu inclourà una previsió dels residus que 

es generaran a l’obra, així com els criteris necessaris per a la seva correcta gestió. 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb l’article 77 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, i amb l’article 25 i següents del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per el que s’aprova 

el  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les  Administracions  Públiques,  es  proposa 

l’exigència de la següent classificació: 

Grup A‐2: Esplanacions. 

Grup G‐4. Ferms amb mescles bituminoses. 

Grup I‐1. Enllumenats, il∙luminacions i balises lluminoses 

15. REVISIÓ DE PREUS 

En base a l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i tenint 

en  compte  que  el  termini  d’execució  no  excedeix  els  dotze  (12) mesos,  el  projecte  no  inclou 

clàusula de revisió de preus. 

16. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present projecte defineix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general i comprèn 

tots els elements per a la seva utilització, i en conseqüència reuneix els requisits exigits a l’article 
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125 del R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual  s’aprova el Reglament general de  la Llei de 

contractes de les Administracions Públiques. 

17. CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent el projecte executiu contindrà el corresponent Pla de control 

de Qualitat per a l’execució de les obres. 

18. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte es troba dividit en quatre documents: 

DOCUMENT 1. MEMÒRIA I ANNEXOS 
Memòria 
Annex 1. Antecedents 
Annex 2. Marc normatiu  
Annex 3. Topografia 
Annex 4. Geotècnia 
Annex 5. Moviment de terres i enderrocs 
Annex 6. Traçat i definició geomètrica 
Annex 7. Ferms i paviments 
Annex 8. Xarxa d’abastament d’aigua 
Annex 9. Xarxa de sanejament 
Annex 10. Enllumenat públic 
Annex 11. Xarxa elèctrica 
Annex 12. Jardineria i reg 
Annex 13. Senyalització 
Annex 14. Mobiliari urbà 
Annex 15. Accessibilitat 
Annex 16. Serveis existents. Serveis afectats 
Annex 17. Pla de treballs 
Annex 18. Pla de control de qualitat 
Annex 19. Estudi de seguretat i salut 
Annex 20. Justificació de preus 
Annex 21. Gestió de residus  

Annex 22. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
Annex 23. Reportatge fotogràfic  

 
DOCUMENT 2. PLÀNOLS 
 
DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS 

Plec de Condicions Tècniques Generals  
Plec de Condicions Tècniques Particulars 

 
DOCUMENT 4. PRESSUPOST 

Amidaments 
Quadre de preus número 1 
Quadre de preus número 2 
Pressupost general 
Resum del pressupost 
Últim full 
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19. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL GENERAL.........................................................................1.349.962,15  € 
Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a: 
 
13 % per Despeses Generals .........................................................................................................175.485,08  € 
6 % per Benefici Industrial ..............................................................................................................80.997,73  € 
 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE (ABANS IVA)............................................................1.606.454.96  € 
 
 
21 % d´IVA ....................................................................................................................................337.355.54  € 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE (IVA INCLÒS)............................................................1.943.810.50 € 
 
TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS): 1.943.810,50 €  (UN MILIÓ 
NOU‐CENTS QUARANTA‐TRES MIL VUIT‐CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS). 
 

       

El Masnou, desembre de 2021 

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports  

 

 

                      

 

Artur Llansà Martí 

INGLOBA GROUP 
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1. INTRODUCCIÓ  

En el present annex es recullen els antecedents urbanístics i administratius de l’àmbit del Polígon 

d’Actuació Urbanística Canalies PAU‐05 d’Arenys de Mar. 

2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

D’acord amb el vigent POUM d’Arenys de Mar, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona el dia 2 d’octubre de 2013 i publicat al DOGC núm. 6553 de 3 de febrer 

de 2014 als efectes de la seva executivitat. La fitxa del PAU‐05 estableix que el sistema d’actuació 

és el sistema de reparcel∙lació, en la modalitat de cooperació, previst als articles 139 i següents del 

DL  1/2010.  Per  tant,  correspon  a  l’administració  actuant  (ajuntament)  l’execució  de  les  obres 

d’urbanització i també la redacció de la reparcel∙lació.  

En  data  28  de  desembre  de  2018,  l’Ajuntament  d’Arenys  de Mar  va  contractar    a  l’empresa 

INGLOBA GROUP ASESORES SL la redacció del present projecte d’urbanització.  

El projecte defineix amb detall les actuacions de reurbanització de l’avinguda del Rial de Canalies 

de la cruïlla amb el carrer de la pujada de Montmar fins a la carretera N‐II, el tram del carrer de la 

carrer de la pujada de Montmar des de l’Avinguda del Rial de Canalies fins a la Residencia Impala 

del mateix carrer i el primer tram de l’Avinguda Portinyol. 

 

 

3. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT 
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1. MARC NORMATIU 

Per a la redacció del present projecte s’han seguit totes les disposicions descrites en les següents 
normatives: 

 Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació (BOE 28/03/2006) 
 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE‐CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 Reial  Decret  505/2007,  pel  qual  s’aproven  les  condicions  bàsiques  d’accessibilitat  i  no 
discriminació de  les persones amb discapacitat per a  l’accés  i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions.(BOE 11/05/2007) 

 Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003) 
 Decret  135/1995  de  desplegament  de  la  Llei  20/1991,  de  promoció  de  l’accessibilitat  i  de 

supressió  de  barreres  arquitectòniques,  i  d’aprovació  del  Codi  d’accessibilitat.  (Capítol  2: 
Disposicions  sobre  barreres  arquitectòniques  urbanístiques  –BAU‐).(DOGC  núm.  2043  de 
28/04/1995) 

 l'Ordre  VIV/561/2010,  d’1  de  febrer,  per  la  qual  es  desenvolupa  el  document  tècnic  de 
condicions  bàsiques  d’accessibilitat  i  no  discriminació  per  a  l’accés  i  utilització  dels  espais 
públics urbanitzats.” 

 Decret 172/1999 sobre canalitzacions i infraestructures 
 Llei 31/1995 de Prevención de Riegos Laborales BOE 10 de novembre de 1995 
 Reial Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposicions mínimas 

de Seguridad y salud en las obres de construcción. BOE 23 de abril de 1997. 
 EHE‐08  INSTRUCCIÓN  DE  HORMIGÓN  ESTRUCTURAL.  R.D.  1247/2008  (BOE  núm.  203, 

18/7/2008) 
 

VIALITAT 

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1‐IC “Secciones 
de firme”, de la instrucción de Carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 Ordre  FOM/3459/2003,  de  28  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la  norma  6.3‐IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. (BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1‐IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de 
2/02/2000) 

 UNE‐EN‐124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de  tipo, marcado, control de 
calidad. 

 Ordre  2/07/1976,  “PG‐3/88,  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de 
carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

 “Recomendaciones para la señalización informativa urbana” publicades el novembre de 1995 
per la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de españa (AIMPE). 

 Norma 8.1‐IC “Señalización vertical” del 28 de desembre de 1999. 
 Norma 8.2‐IC sobre “marcas viales” aprovada per Orden Ministerial, de 16 de  juliol de 1987 

(BOE del 4 d’agost i el 29 de setembre). 
 “Catálogo de señales de circulación” publicat el novembre de 1986. 
 DB‐SI 5 “Intervenció de bombers” del Document Bàsic SI “Seguretat en cas d’Incendi” del Codi 

Tècnic de l’Edificació. (RD 314/2006, BOE 28.03.2006; i RD 1371/2007, BOE 23.10.2007). 
 Annex  II.  A  “Façanes  accessibles”  del  RSCIEI  “Reglament  de  Seguretat  en  cas  d’incendi  en 

establiments industrials” (RD 2267/2004, BOE 17.12.2004). 
 Instrucció Tècnica Complementària SP‐113:2009 “Espai suficient de maniobra en els vials amb 

un accés únic” aprovada per Ordre  INT/324/2012, d'11 d'octubre, per  la qual  s'aproven  les 
instruccions  tècniques  complementàries  genèriques  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria 
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 

GENÈRIC D’INSTAL∙LACIONS URBANES 

 Decret  120/1992  del  Departament  d’Indústria  i  Energia  de  la  Generalitat  de  Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instal∙lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
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 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 
es modifica  l’apartat a) del preàmbul  i el punt 1.2 de  l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC 
núm. 1649 de 25/09/1992) 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col∙locació i càlcul 
 

HIDRANTS 

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de  la NBE‐CPI/91(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 
2005 de 30/01/1995) 

 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” (BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

 

XARXES DE SANEJAMENT 

 Decret  130/2003,  de  13  de maig,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  dels  serveis  públics  de 
sanejament(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 Reial Decret‐Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes.(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 Real  Decret  1955/2000,  pel  que  es  regulen  les  activitats  de  transport,  distribució 

comercialització d’instal∙lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció 
d’errades (BOE 13/03/pre) 

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa‐Endesa. Normes  tècniques particulars 
relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç (BOE: 22/2/2007) 

 Decret  329/2001,  de  4  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  subministrament 
elèctric. (DOGC 18/12/2001) 

 Reglament  d’Eficiència  Energètica  en  instal∙lacions  d’enllumenat  exterior  i  les  seves 
instruccións  tècniques  complementàries EA‐1  a EA‐7,  aprovat per RD 1890/2008, de 14 de 
novembre 

 

BAIXA TENSIÓ 

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (BOE núm. 
224 18/09/2002) 

En particular: 

ITC BT‐06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT‐07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT‐08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC‐BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT‐10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT‐11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

 Especificacions tècniques de les Companyies: 
 NP‐PI‐001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 
 NT‐f1‐003/1986  C.T.N.E.  “Canalizaciones  subterráneas  en  urbanizaciones  y  polígonos 

industriales”. 
 Acuerdo UNESA ‐ C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 

 

JARDINERIA 

 Normes UNE. 
 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. 
 Instrucción 7.1‐IC sobre “plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras”, aprovada 

per Orden Ministerial, del 21 de març de 1965 (BOE del d’abril). 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per la redacció del present projecte s’ha realitzat un aixecament topogràfic a escala 1:500 de tot 

l’àmbit  d’actuació,  per  tal  d’ajustar  les  actuacions  projectades  a  la  realitat  existent  el màxim 

possible.  
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1. INTRODUCCIÓ 

A continuació s’adjunta l’estudi geotècnic realitzat per l’empresa SONDGEA per a la redacció del 

present projecte d’urbanització. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Al present annex es detallen els moviments de terres i els enderrocs previstos al projecte. 

2. MOVIMENT DE TERRES 

Durant  l’execució de  les obres previstes en  aquest projecte hi ha previst  tant  l’excavació  com 

terraplenat, l’excavació és sensiblement major. 

El detall de la cubicació de terres per cada eix és detalla en l’apartat 4 d’aquest annex. 

3. ENDERROCS 

Els elements a enderrocar són principalment superfícies de vialitat, ferms flexibles i voreres, amb 

la retirada d’algun element de mobiliari urbà i d’enllumenat. 

Es  detallen  els  elements  a  enderrocar  als  amidaments  del  pressupost  i  al  plànol  d’enderrocs 

d’aquest projecte. 

4. CUBICACIÓ DE TERRES 

S’adjunta en aquest apartat els  llistats proporcionats pel programa de  traçat per cadascun dels 

eixos del projecte. 

 

 

4.1. EIX CANALIES 

PK Desmunt Terraplè Volum 
Àrea Volum Ajustat Àrea Volum Ajustat Acumulat 

0+00,00 0 0 0 0 0 0 0 
0+01,00 8,81 4,4 4,4 0 0 0 4,4 
0+02,00 8,42 8,62 8,62 0 0 0 13,02 
0+03,00 8,1 8,26 8,26 0 0 0 21,28 
0+04,00 7,82 7,96 7,96 0 0 0 29,24 
0+05,00 7,6 7,71 7,71 0 0 0 36,95 
0+06,00 7,47 7,53 7,53 0 0 0 44,48 
0+07,00 7,48 7,47 7,47 0,01 0 0 51,95 
0+08,00 7,76 7,62 7,62 0 0 0 59,56 
0+09,00 8,15 7,96 7,96 0 0 0 67,52 
0+10,00 8,5 8,32 8,32 0 0 0 75,84 
0+11,00 8,69 8,59 8,59 0 0 0 84,44 
0+12,00 8,55 8,62 8,62 0 0 0 93,05 
0+13,00 8,31 8,43 8,43 0,01 0 0 101,48 
0+14,00 8,23 8,27 8,27 0,03 0,02 0,02 109,73 
0+15,00 8,16 8,2 8,2 0,01 0,02 0,02 117,91 
0+16,00 8,31 8,24 8,24 0 0,01 0,01 126,13 
0+17,00 8,55 8,43 8,43 0 0 0 134,57 
0+18,00 8,1 8,33 8,33 0,07 0,04 0,04 142,86 
0+19,00 7,58 7,84 7,84 0,29 0,18 0,18 150,51 
0+20,00 7,5 7,54 7,54 0,51 0,4 0,4 157,65 
0+21,00 7,62 7,56 7,56 0,49 0,5 0,5 164,71 
0+22,00 7,54 7,58 7,58 0,44 0,46 0,46 171,83 
0+23,00 7,63 7,58 7,58 0,37 0,4 0,4 179,01 
0+24,00 7,75 7,69 7,69 0,31 0,34 0,34 186,36 
0+25,00 7,38 7,57 7,57 0,31 0,31 0,31 193,61 
0+26,00 7,16 7,27 7,27 0,32 0,31 0,31 200,57 
0+27,00 7 7,08 7,08 0,34 0,33 0,33 207,32 
0+28,00 7,03 7,02 7,02 0,43 0,38 0,38 213,95 
0+29,00 7,11 7,07 7,07 0,46 0,45 0,45 220,58 
0+30,00 7,3 7,21 7,21 0,48 0,47 0,47 227,32 
0+31,00 7,42 7,36 7,36 0,51 0,5 0,5 234,19 
0+32,00 7,52 7,47 7,47 0,53 0,52 0,52 241,14 
0+33,00 7,64 7,58 7,58 0,54 0,53 0,53 248,19 
0+34,00 7,87 7,76 7,76 0,42 0,48 0,48 255,47 
0+35,00 8,14 8,01 8,01 0,28 0,35 0,35 263,13 
0+36,00 8,44 8,29 8,29 0,17 0,23 0,23 271,19 
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PK Desmunt Terraplè Volum 
Àrea Volum Ajustat Àrea Volum Ajustat Acumulat 

0+37,00 8,78 8,61 8,61 0,09 0,13 0,13 279,67 
0+38,00 9,15 8,96 8,96 0,03 0,06 0,06 288,57 
0+39,00 10,08 9,61 9,61 0 0,01 0,01 298,17 
0+40,00 9,72 9,9 9,9 0 0 0 308,07 
0+41,00 9,95 9,84 9,84 0 0 0 317,9 
0+42,00 10,45 10,2 10,2 0 0 0 328,11 
0+43,00 10,13 10,29 10,29 0 0 0 338,4 
0+44,00 9,79 9,96 9,96 0 0 0 348,36 
0+45,00 9,5 9,65 9,65 0,01 0 0 358 
0+46,00 9,27 9,39 9,39 0,03 0,02 0,02 367,37 
0+47,00 9,06 9,16 9,16 0,06 0,04 0,04 376,5 
0+48,00 8,6 8,83 8,83 0,1 0,08 0,08 385,25 
0+49,00 8,76 8,68 8,68 0,17 0,13 0,13 393,79 
0+50,00 8,37 8,57 8,57 0,24 0,2 0,2 402,16 
0+51,00 8,21 8,29 8,29 0,33 0,28 0,28 410,16 
0+52,00 8,09 8,15 8,15 0,42 0,38 0,38 417,94 
0+53,00 8,15 8,12 8,12 0,43 0,42 0,42 425,64 
0+54,00 8,24 8,2 8,2 0,35 0,39 0,39 433,45 
0+55,00 8,26 8,25 8,25 0,28 0,31 0,31 441,39 
0+56,00 8,29 8,28 8,28 0,21 0,25 0,25 449,42 
0+57,00 8,32 8,31 8,31 0,16 0,18 0,18 457,54 
0+58,00 8,38 8,35 8,35 0,11 0,13 0,13 465,76 
0+59,00 8,47 8,42 8,42 0,07 0,09 0,09 474,09 
0+60,00 8,55 8,51 8,51 0,04 0,05 0,05 482,55 
0+61,00 8,63 8,59 8,59 0,01 0,03 0,03 491,11 
0+62,00 8,68 8,65 8,65 0 0,01 0,01 499,75 
0+63,00 8,71 8,7 8,7 0 0 0 508,45 
0+64,00 8,74 8,73 8,73 0 0 0 517,18 
0+65,00 8,77 8,76 8,76 0 0 0 525,93 
0+66,00 9,14 8,96 8,96 0 0 0 534,89 
0+67,00 9,35 9,25 9,25 0 0 0 544,14 
0+68,00 9,36 9,35 9,35 0 0 0 553,49 
0+69,00 9,67 9,51 9,51 0 0 0 563,01 
0+70,00 10,02 9,85 9,85 0 0 0 572,85 
0+71,00 10,67 10,35 10,35 0 0 0 583,2 
0+72,00 10,61 10,64 10,64 0 0 0 593,84 
0+73,00 10,3 10,45 10,45 0 0 0 604,29 
0+74,00 10,23 10,27 10,27 0 0 0 614,56 
0+75,00 10,19 10,21 10,21 0 0 0 624,77 
0+76,00 10,1 10,14 10,14 0 0 0 634,92 

PK Desmunt Terraplè Volum 
Àrea Volum Ajustat Àrea Volum Ajustat Acumulat 

0+77,00 10,03 10,06 10,06 0 0 0 644,98 
0+78,00 10,06 10,05 10,05 0 0 0 655,03 
0+79,00 10,11 10,09 10,09 0 0 0 665,11 
0+80,00 10,17 10,14 10,14 0 0 0 675,26 
0+81,00 10,19 10,18 10,18 0 0 0 685,44 
0+82,00 10,16 10,18 10,18 0 0 0 695,62 
0+83,00 10,15 10,16 10,16 0 0 0 705,77 
0+84,00 10,21 10,18 10,18 0 0 0 715,95 
0+85,00 10,22 10,21 10,21 0 0 0 726,17 
0+86,00 10,16 10,19 10,19 0 0 0 736,35 
0+87,00 10,1 10,13 10,13 0 0 0 746,48 
0+88,00 10,07 10,09 10,09 0 0 0 756,57 
0+89,00 10,25 10,16 10,16 0 0 0 766,73 
0+90,00 10,34 10,3 10,3 0 0 0 777,03 
0+91,00 10,38 10,36 10,36 0 0 0 787,39 
0+92,00 10,41 10,4 10,4 0 0 0 797,78 
0+93,00 10,25 10,33 10,33 0 0 0 808,11 
0+94,00 10,1 10,18 10,18 0 0 0 818,29 
0+95,00 9,9 10 10 0 0 0 828,29 
0+96,00 9,69 9,79 9,79 0 0 0 838,08 
0+97,00 9,58 9,64 9,64 0 0 0 847,72 
0+98,00 9,25 9,42 9,42 0 0 0 857,14 
0+99,00 9,06 9,15 9,15 0 0 0 866,29 
1+00,00 8,88 8,97 8,97 0 0 0 875,26 
1+01,00 8,7 8,79 8,79 0 0 0 884,05 
1+02,00 8,53 8,62 8,62 0 0 0 892,66 
1+03,00 8,37 8,45 8,45 0 0 0 901,11 
1+04,00 8,25 8,31 8,31 0 0 0 909,42 
1+05,00 8,13 8,19 8,19 0 0 0 917,61 
1+06,00 8,09 8,11 8,11 0 0 0 925,72 
1+07,00 8,34 8,21 8,21 0 0 0 933,93 
1+08,00 8,18 8,26 8,26 0 0 0 942,19 
1+09,00 8,15 8,17 8,17 0 0 0 950,35 
1+10,00 8,08 8,11 8,11 0 0 0 958,47 
1+11,00 8,12 8,1 8,1 0 0 0 966,57 
1+12,00 7,99 8,06 8,06 0 0 0 974,62 
1+13,00 7,84 7,92 7,92 0 0 0 982,54 
1+14,00 7,66 7,75 7,75 0 0 0 990,29 
1+15,00 6,98 7,32 7,32 0 0 0 997,61 
1+16,00 6,89 6,94 6,94 0 0 0 1004,55 
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PK Desmunt Terraplè Volum 
Àrea Volum Ajustat Àrea Volum Ajustat Acumulat 

1+17,00 6,96 6,93 6,93 0 0 0 1011,48 
1+18,00 7,05 7,01 7,01 0 0 0 1018,48 
1+19,00 7,16 7,1 7,1 0 0 0 1025,59 
1+20,00 7,28 7,22 7,22 0 0 0 1032,8 
1+21,00 7,33 7,3 7,3 0 0 0 1040,11 
1+22,00 7,61 7,47 7,47 0 0 0 1047,58 
1+23,00 7,7 7,66 7,66 0 0 0 1055,23 
1+24,00 7,76 7,73 7,73 0 0 0 1062,96 
1+25,00 7,81 7,78 7,78 0 0 0 1070,74 
1+26,00 7,87 7,84 7,84 0 0 0 1078,58 
1+27,00 7,97 7,92 7,92 0 0 0 1086,5 
1+28,00 8,07 8,02 8,02 0 0 0 1094,52 
1+29,00 8,21 8,14 8,14 0 0 0 1102,66 
1+30,00 8,3 8,25 8,25 0 0 0 1110,9 
1+31,00 8,62 8,46 8,46 0,01 0 0 1119,36 
1+32,00 8,63 8,63 8,63 0 0 0 1127,98 
1+33,00 8,72 8,68 8,68 0,01 0 0 1136,65 
1+34,00 8,73 8,73 8,73 0,01 0,01 0,01 1145,37 
1+35,00 8,59 8,66 8,66 0,01 0,01 0,01 1154,03 
1+36,00 9,1 8,85 8,85 0,02 0,01 0,01 1162,86 
1+37,00 9,42 9,26 9,26 0,01 0,02 0,02 1172,1 
1+38,00 10,14 9,78 9,78 0 0,01 0,01 1181,88 
1+39,00 11,58 10,86 10,86 0 0 0 1192,73 
1+40,00 13,29 12,44 12,44 0 0 0 1205,17 
1+41,00 11,41 12,35 12,35 0 0 0 1217,53 
1+42,00 10,51 10,96 10,96 0 0 0 1228,49 
1+43,00 9,87 10,19 10,19 0,04 0,02 0,02 1238,66 
1+44,00 9,62 9,74 9,74 0,07 0,06 0,06 1248,34 
1+45,00 9,4 9,51 9,51 0,1 0,09 0,09 1257,76 
1+46,00 9,26 9,33 9,33 0,14 0,12 0,12 1266,97 
1+47,00 9,16 9,21 9,21 0,17 0,15 0,15 1276,03 
1+48,00 9,09 9,12 9,12 0,2 0,18 0,18 1284,97 
1+49,00 8,96 9,02 9,02 0,22 0,21 0,21 1293,79 
1+50,00 8,68 8,82 8,82 0,25 0,24 0,24 1302,37 
1+51,00 8,48 8,58 8,58 0,26 0,25 0,25 1310,7 
1+52,00 8,27 8,37 8,37 0,28 0,27 0,27 1318,8 
1+53,00 8,3 8,29 8,29 0,22 0,25 0,25 1326,84 
1+54,00 8,28 8,29 8,29 0,2 0,21 0,21 1334,92 
1+55,00 8,34 8,31 8,31 0,17 0,19 0,19 1343,04 
1+56,00 8,46 8,4 8,4 0,14 0,16 0,16 1351,29 

PK Desmunt Terraplè Volum 
Àrea Volum Ajustat Àrea Volum Ajustat Acumulat 

1+57,00 8,41 8,44 8,44 0,11 0,12 0,12 1359,6 
1+58,00 7,81 8,11 8,11 0,07 0,09 0,09 1367,62 
1+59,00 8,02 7,92 7,92 0,07 0,07 0,07 1375,46 
1+60,00 8,25 8,13 8,13 0,04 0,05 0,05 1383,54 
1+61,00 8,67 8,46 8,46 0,01 0,03 0,03 1391,98 
1+62,00 9,01 8,84 8,84 0 0,01 0,01 1400,8 
1+63,00 9 9 9 0 0 0 1409,81 
1+64,00 8,94 8,97 8,97 0 0 0 1418,78 
1+65,00 9,06 9 9 0 0 0 1427,78 
1+66,00 9,3 9,18 9,18 0 0 0 1436,96 
1+67,00 9,48 9,39 9,39 0 0 0 1446,35 
1+68,00 9,48 9,48 9,48 0 0 0 1455,83 
1+69,00 9,58 9,53 9,53 0 0 0 1465,36 
1+70,00 9,64 9,61 9,61 0 0 0 1474,97 
1+71,00 9,69 9,66 9,66 0 0 0 1484,63 
1+72,00 9,74 9,71 9,71 0 0 0 1494,35 
1+73,00 9,86 9,8 9,8 0 0 0 1504,15 
1+74,00 10,08 9,97 9,97 0 0 0 1514,12 
1+75,00 10,25 10,17 10,17 0 0 0 1524,29 
1+76,00 10,45 10,35 10,35 0 0 0 1534,64 
1+77,00 10,68 10,57 10,57 0 0 0 1545,21 
1+78,00 10,51 10,59 10,59 0 0 0 1555,8 
1+79,00 10,33 10,42 10,42 0 0 0 1566,22 
1+80,00 10,21 10,27 10,27 0 0 0 1576,49 
1+81,00 10,22 10,22 10,22 0 0 0 1586,7 
1+82,00 10,31 10,26 10,26 0 0 0 1596,97 
1+83,00 10,4 10,35 10,35 0 0 0 1607,32 
1+84,00 10,45 10,42 10,42 0 0 0 1617,74 
1+85,00 10,53 10,49 10,49 0 0 0 1628,23 
1+86,00 10,65 10,59 10,59 0 0 0 1638,82 
1+87,00 10,73 10,69 10,69 0 0 0 1649,51 
1+88,00 10,75 10,74 10,74 0 0 0 1660,25 
1+89,00 10,72 10,73 10,73 0 0 0 1670,98 
1+90,00 10,23 10,47 10,47 0 0 0 1681,45 
1+91,00 9,72 9,97 9,97 0 0 0 1691,42 
1+92,00 9,68 9,7 9,7 0 0 0 1701,12 
1+93,00 9,53 9,61 9,61 0 0 0 1710,73 
1+94,00 9,59 9,56 9,56 0 0 0 1720,29 
1+95,00 9,66 9,63 9,63 0 0 0 1729,92 
1+96,00 9,6 9,63 9,63 0 0 0 1739,55 
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PK Desmunt Terraplè Volum 
Àrea Volum Ajustat Àrea Volum Ajustat Acumulat 

1+97,00 9,66 9,63 9,63 0 0 0 1749,17 
1+98,00 9,79 9,72 9,72 0 0 0 1758,9 
1+99,00 9,9 9,85 9,85 0 0 0 1768,75 
2+00,00 9,75 9,83 9,83 0,17 0,09 0,09 1778,49 
2+01,00 10,42 10,09 10,09 0 0,09 0,09 1788,49 
2+02,00 10,42 10,42 10,42 0 0 0 1798,91 
2+03,00 10,16 10,29 10,29 0 0 0 1809,19 
2+04,00 9,38 9,77 9,77 0 0 0 1818,96 
2+05,00 9,41 9,4 9,4 0 0 0 1828,36 
2+06,00 9,4 9,41 9,41 0 0 0 1837,77 
2+07,00 9,39 9,4 9,4 0 0 0 1847,17 
2+08,00 9,38 9,38 9,38 0 0 0 1856,55 
2+09,00 9,36 9,37 9,37 0 0 0 1865,92 
2+10,00 9,15 9,25 9,25 0 0 0 1875,17 
2+11,00 8,77 8,96 8,96 0 0 0 1884,13 
2+12,00 8,78 8,78 8,78 0 0 0 1892,91 
2+13,00 9,09 8,93 8,93 0 0 0 1901,85 
2+14,00 9,39 9,24 9,24 0 0 0 1911,09 
2+15,00 9,53 9,46 9,46 0,01 0 0 1920,54 
2+16,00 9,53 9,53 9,53 0,01 0,01 0,01 1930,06 
2+17,00 9,32 9,42 9,42 0 0,01 0,01 1939,48 
2+18,00 9,06 9,19 9,19 0,02 0,01 0,01 1948,65 
2+19,00 8,92 8,99 8,99 0,06 0,04 0,04 1957,6 
2+20,00 8,75 8,83 8,83 0,1 0,08 0,08 1966,36 
2+21,00 8,56 8,66 8,66 0,13 0,12 0,12 1974,9 
2+22,00 8,5 8,53 8,53 0,11 0,12 0,12 1983,31 
2+23,00 8,45 8,48 8,48 0,11 0,11 0,11 1991,67 
2+24,00 8,4 8,43 8,43 0,13 0,12 0,12 1999,98 
2+25,00 8,29 8,35 8,35 0,14 0,14 0,14 2008,19 
2+26,00 7,99 8,14 8,14 0,17 0,16 0,16 2016,17 
2+27,00 7,98 7,98 7,98 0,2 0,19 0,19 2023,97 
2+28,00 7,8 7,89 7,89 0,24 0,22 0,22 2031,64 
2+29,00 7,77 7,79 7,79 0,28 0,26 0,26 2039,16 
2+30,00 7,61 7,69 7,69 0,32 0,3 0,3 2046,56 
2+31,00 7,45 7,53 7,53 0,37 0,34 0,34 2053,74 
2+32,00 7,36 7,41 7,41 0,41 0,39 0,39 2060,76 
2+33,00 7,23 7,3 7,3 0,47 0,44 0,44 2067,61 
2+34,00 7,08 7,15 7,15 0,54 0,5 0,5 2074,27 
2+35,00 6,84 6,96 6,96 0,53 0,53 0,53 2080,69 
2+36,00 6,66 6,75 6,75 0,47 0,5 0,5 2086,94 

PK Desmunt Terraplè Volum 
Àrea Volum Ajustat Àrea Volum Ajustat Acumulat 

2+37,00 6,54 6,6 6,6 0,46 0,47 0,47 2093,08 
2+38,00 6,62 6,58 6,58 0,4 0,43 0,43 2099,23 
2+39,00 6,82 6,72 6,72 0,34 0,37 0,37 2105,58 
2+40,00 6,9 6,86 6,86 0,33 0,34 0,34 2112,11 
2+41,00 6,8 6,85 6,85 0,47 0,4 0,4 2118,55 
2+42,00 7,02 6,91 6,91 0,65 0,56 0,56 2124,9 
2+43,00 7,1 7,06 7,06 0,79 0,72 0,72 2131,24 
2+44,00 7,18 7,14 7,14 0,87 0,83 0,83 2137,55 
2+45,00 7,32 7,25 7,25 0,93 0,9 0,9 2143,9 
2+46,00 7,62 7,47 7,47 0,97 0,95 0,95 2150,43 
2+47,00 7,94 7,78 7,78 1,01 0,99 0,99 2157,22 
2+48,00 7,98 7,96 7,96 0,86 0,94 0,94 2164,25 
2+49,00 7,97 7,98 7,98 0,59 0,73 0,73 2171,5 
2+50,00 6,29 7,13 7,13 0,08 0,34 0,34 2178,29 
2+51,00 6,5 6,39 6,39 0,01 0,05 0,05 2184,63 
2+52,00 6,79 6,64 6,64 0 0,01 0,01 2191,27 
2+53,00 7,08 6,93 6,93 0 0 0 2198,2 
2+54,00 6,38 6,73 6,73 0,89 0,44 0,44 2204,49 
2+55,00 6,78 6,58 6,58 0,92 0,9 0,9 2210,16 
2+56,00 7 6,89 6,89 0,92 0,92 0,92 2216,14 
2+57,00 7,16 7,08 7,08 1,02 0,97 0,97 2222,26 
2+58,00 7,28 7,22 7,22 1,12 1,07 1,07 2228,41 
2+59,00 7,22 7,25 7,25 1,22 1,17 1,17 2234,49 
2+60,00 7,21 7,22 7,22 1,44 1,33 1,33 2240,38 
2+61,00 7,13 7,17 7,17 1,63 1,54 1,54 2246,01 
2+62,00 7,15 7,14 7,14 1,71 1,67 1,67 2251,48 
2+63,00 7,09 7,12 7,12 1,74 1,73 1,73 2256,87 
2+64,00 6,82 6,96 6,96 1,75 1,75 1,75 2262,08 
2+65,00 6,6 6,71 6,71 1,75 1,75 1,75 2267,04 
2+66,00 6,51 6,55 6,55 4,37 3,06 3,06 2270,53 
2+67,00 6,49 6,5 6,5 4,12 4,25 4,25 2272,78 
2+68,00 6,52 6,5 6,5 3,99 4,06 4,06 2275,22 
2+69,00 6,57 6,54 6,54 3,95 3,97 3,97 2277,8 
2+70,00 6,64 6,61 6,61 3,96 3,96 3,96 2280,45 
2+71,00 6,75 6,7 6,7 3,44 3,7 3,7 2283,44 
2+72,00 6,84 6,79 6,79 3,44 3,44 3,44 2286,79 
2+73,00 6,92 6,88 6,88 3,37 3,4 3,4 2290,27 
2+74,00 7,01 6,97 6,97 3,16 3,26 3,26 2293,97 
2+75,00 7,11 7,06 7,06 2,9 3,03 3,03 2298 
2+76,00 7,24 7,18 7,18 2,73 2,81 2,81 2302,36 
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PK Desmunt Terraplè Volum 
Àrea Volum Ajustat Àrea Volum Ajustat Acumulat 

2+77,00 7,39 7,32 7,32 2,58 2,65 2,65 2307,02 
2+78,00 7,57 7,48 7,48 2,42 2,5 2,5 2312 
2+79,00 7,86 7,72 7,72 0,08 1,25 1,25 2318,47 
2+80,00 8,04 7,95 7,95 0,08 0,08 0,08 2326,34 
2+81,00 8,21 8,13 8,13 0,06 0,07 0,07 2334,4 
2+82,00 8,71 8,46 8,46 0,04 0,05 0,05 2342,81 
2+83,00 7,93 8,32 8,32 0,03 0,04 0,04 2351,1 
2+84,00 6,65 7,29 7,29 0,02 0,03 0,03 2358,36 
2+85,00 6,53 6,59 6,59 0,02 0,02 0,02 2364,93 
2+86,00 6,41 6,47 6,47 0,01 0,01 0,01 2371,39 
2+87,00 6,6 6,5 6,5 0 0 0 2377,89 
2+88,00 6,7 6,65 6,65 0 0 0 2384,53 
2+89,00 6,7 6,7 6,7 0 0 0 2391,23 
2+90,00 6,38 6,54 6,54 0 0 0 2397,76 
2+91,00 6,31 6,34 6,34 0 0 0 2404,11 
2+92,00 5,8 6,05 6,05 0 0 0 2410,16 
2+92,43 0 1,25 1,25 0 0 0 2411,41 

Total: 2499,33 
2499,3

3   87,92 87,92   

 

4.2. EIX PORTINYOL 

PK Desmunt Terraplè Volum 
Àrea Volum Ajustat Àrea Volum Ajustat Acumulat 

0+00,00 0 0 0 0 0 0 0 
0+01,00 0 0 0 0 0 0 0 
0+02,00 0 0 0 0 0 0 0 
0+03,00 0 0 0 0 0 0 0 
0+04,00 0 0 0 0 0 0 0 
0+05,00 0 0 0 0 0 0 0 
0+06,00 2,55 1,28 1,28 0 0 0 1,28 
0+07,00 2,69 2,62 2,62 0 0 0 3,9 
0+08,00 2,82 2,75 2,75 0 0 0 6,65 
0+09,00 2,92 2,87 2,87 0 0 0 9,52 
0+10,00 3,17 3,05 3,05 0 0 0 12,57 
0+11,00 3,32 3,24 3,24 0 0 0 15,81 

PK Desmunt Terraplè Volum 
Àrea Volum Ajustat Àrea Volum Ajustat Acumulat 

0+12,00 3,44 3,38 3,38 0 0 0 19,18 
0+13,00 3,62 3,53 3,53 0 0 0 22,71 
0+14,00 3,78 3,7 3,7 0 0 0 26,42 
0+15,00 3,84 3,81 3,81 0 0 0 30,22 
0+16,00 3,83 3,83 3,83 0 0 0 34,05 
0+17,00 3,72 3,77 3,77 0 0 0 37,83 
0+18,00 3,64 3,68 3,68 0 0 0 41,51 
0+19,00 3,48 3,56 3,56 0 0 0 45,06 
0+20,00 3,25 3,37 3,37 0 0 0 48,43 
0+21,00 2,99 3,12 3,12 0 0 0 51,55 
0+22,00 3,04 3,02 3,02 0 0 0 54,57 
0+23,00 3,05 3,04 3,04 0 0 0 57,61 
0+24,00 2,97 3,01 3,01 0 0 0 60,62 
0+25,00 2,89 2,93 2,93 0 0 0 63,55 
0+26,00 2,73 2,81 2,81 0 0 0 66,36 
0+27,00 2,7 2,71 2,71 0 0 0 69,08 
0+28,00 2,6 2,65 2,65 0 0 0 71,73 
0+29,00 0 1,3 1,3 0 0 0 73,02 
0+30,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+31,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+32,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+33,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+34,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+35,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+36,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+37,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+38,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+39,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+40,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+41,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+42,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+43,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+44,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+45,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+46,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+47,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+48,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+49,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+50,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+51,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
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PK Desmunt Terraplè Volum 
Àrea Volum Ajustat Àrea Volum Ajustat Acumulat 

0+52,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+53,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+54,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+55,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+56,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+57,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+58,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+59,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+60,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+61,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+62,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+63,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+64,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+65,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+66,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+67,00 0 0 0 0 0 0 73,02 
0+67,68 0 0 0 0 0 0 73,02 

Total: 73,02 73,02   0 0   
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex és descriuen les característiques geomètriques que defineixen el traçat dels 

vials projectats que essencialment segueixen les cotes del vial existent. 

L’àmbit  d’actuació  del  present  projecte  correspon  a  l’àmbit  del  polígon  d’actuació  urbanística 

Canalies PAU‐05 d’Arenys de Mar, on es projecta la reurbanització del carrer Rial de Canalies i la 

part baixa de l’Avinguda del Portinyol. 

Per  a  la  definició  de  les  cotes  altimètriques  del  carrer  s’han  tingut  en  compte  les  cotes  ja 

consolidades del vial existent i de les diverses entrades a aparcaments i habitatges existents. 

2. TRAÇAT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

La secció tipus del vial és molt simple, es composa per les següents parts: 

 Vorera d’ampla variable a ambdós costats (mínim 1,8 m) 

 Zona d’aparcament en cordó de 2,40 m a cada costat 

 Carril de circulació de 2,75 m 

 Parterre central de 1,50 m 

El traçat en planta s’ajusta al traçat actual del carrer i queda delimitat per la línia de façana existent. 

Pel que fa al traçat en alçat es mantenen, en la mesura del possible, les cotes actuals. S’han tingut 

en compte les entrades a habitatges i als aparcaments per tal d’ajustar la rasant. 

El document núm. 2 Plànols conté la definició geomètrica en planta i el detall de la secció tipus. 

3. LLISTAT D’ALINEACIONS EN PLANTA 

Alineación Horizontal: Canalies  
  P.K. DISTANCIA COORD. Y COORD. X 

Elemento: Recta 
Inicio ( ) 0+00,00   4603544,973 463112,681 

PC ( ) 0+42,60   4603502,984 463119,865 
Direccion Tangente: 2,9721       
Longitud Tangente: 42,599       

Elemento: Circulo 
PC ( ) 0+42,60   4603502,984 463119,865 

Vert ( ) 0+79,54   4603466,57 463126,096 
CC ( )     4603541,607 463345,585 
PT ( ) 1+15,85   4603433,963 463143,462 

Radio: 229       
Delta: 0,3199 Izquierda     

Grado de 
Curvatura(Arco): 0,4367       

Longitud: 73,255       
Tangente: 36,943       

Cuerda: 72,943       
Flecha: 2,923       

Bisectriz: 2,961       
Direccion Tangente: 2,9721       

Direccion Radial: 4,5429       
Direccion Cuerda: 2,8122       
Direccion Radial: 4,223       

Direccion Tangente: 2,6522       
Elemento: Recta 

PT ( ) 1+15,85   4603433,963 463143,462 
PC ( ) 1+45,93   4603407,421 463157,597 

Direccion Tangente: 2,6522       
Longitud Tangente: 30,071       

Elemento: Circulo 
PC ( ) 1+45,93   4603407,421 463157,597 

Vert ( ) 1+55,83   4603398,678 463162,253 
CC ( )     4603336,441 463024,319 
PT ( ) 1+65,71   4603389,402 463165,727 

Radio: 151       
Delta: 0,131 Derecha     

Grado de 
Curvatura(Arco): 0,6623       

Longitud: 19,782       

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8f7f3cec7ccc445983b13ec4331fbe17001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


  
Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística Canalies PAU-05. Arenys de Mar 

 

Annex 6. Traçat i definició geomètrica                                                pàg 4 
 
 

Tangente: 9,905       
Cuerda: 19,768       
Flecha: 0,324       

Bisectriz: 0,325       
Direccion Tangente: 2,6522       

Direccion Radial: 4,223       
Direccion Cuerda: 2,7177       
Direccion Radial: 4,354       

Direccion Tangente: 2,7832       
Elemento: Recta 

PT ( ) 1+65,71   4603389,402 463165,727 
PC ( ) 2+34,66   4603324,833 463189,91 

Direccion Tangente: 2,7832       
Longitud Tangente: 68,949       

Elemento: Circulo 
PC ( ) 2+34,66   4603324,833 463189,91 

Vert ( ) 2+42,75   4603317,252 463192,749 
CC ( )     4603352,891 463264,828 
PT ( ) 2+50,79   4603310,394 463197,049 

Radio: 80       
Delta: 0,2017 Izquierda     

Grado de 
Curvatura(Arco): 1,25       

Longitud: 16,135       
Tangente: 8,095       

Cuerda: 16,108       
Flecha: 0,406       

Bisectriz: 0,409       
Direccion Tangente: 2,7832       

Direccion Radial: 4,354       
Direccion Cuerda: 2,6824       
Direccion Radial: 4,1523       

Direccion Tangente: 2,5816       
Elemento: Recta 

PT ( ) 2+50,79   4603310,394 463197,049 
Final ( ) 2+92,43   4603275,117 463219,168 

Direccion Tangente: 2,5816       
Longitud Tangente: 41,638       

 

 

Alineación 
Horizontal:  Portinyol   

    P.K. DISTAN
CIA COORD. Y COORD. X 

Elemento: Recta 
Inicio ( ) 0+00,00   4603304,165 463200,955 

PC ( ) 0+12,27   4603311,373 463210,88 
Direccion Tangente: 0,9427       
Longitud Tangente: 12,267       

Elemento: Circulo 
PC ( ) 0+12,27   4603311,373 463210,88 

Vert ( ) 0+14,14   4603312,471 463212,393 
CC ( )     4603287,098 463228,508 
PT ( ) 0+16,00   4603313,373 463214,031 

Radio: 30       
Delta: 0,1245 Derecha     

Grado de 
Curvatura(Arco): 3,3333       

Longitud: 3,734       
Tangente: 1,87       

Cuerda: 3,732       
Flecha: 0,058       

Bisectriz: 0,058       
Direccion Tangente: 0,9427       

Direccion Radial: 2,5135       
Direccion Cuerda: 1,005       
Direccion Radial: 2,638       

Direccion Tangente: 1,0672       
Elemento: Recta 

PT ( ) 0+16,00   4603313,373 463214,031 
PC ( ) 0+33,28   4603321,71 463229,161 

Direccion Tangente: 1,0672       
Longitud Tangente: 17,275       

Elemento: Circulo 
PC ( ) 0+33,28   4603321,71 463229,161 

Vert ( ) 0+43,55   4603326,666 463238,156 
CC ( )     4603337,913 463220,234 
PT ( ) 0+52,03   4603336,921 463238,707 

Radio: 18,5       
Delta: 1,0136 Izquierda     

Grado de 
Curvatura(Arco): 5,4054       

Longitud: 18,751       
Tangente: 10,27       

Cuerda: 17,958       
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Flecha: 2,325       
Bisectriz: 2,659       

Direccion Tangente: 1,0672       
Direccion Radial: 2,638       

Direccion Cuerda: 0,5604       
Direccion Radial: 1,6244       

Direccion Tangente: 0,0536       
Elemento: Recta 

PT ( ) 0+52,03   4603336,921 463238,707 
Final ( ) 0+67,68   4603352,554 463239,547 

Direccion Tangente: 0,0536       
Longitud Tangente: 15,655       

 

 

4. LLISTAT D’ALINEACIONS EN ALÇAT 

Alineación Horizontal:  Canalies   
    PK COTA 

Alineción Vertical: eix_v2_rasant     
Descripción: eix_v2_rasant     
Elemento: Linea 

Inicio 0+00,06 26,655 
PVC 0+09,59 25,953 

Pendiente: -7,37%   
Longitud: 9,53   

Elemento: Parabola Simétrica 
PVC 0+09,59 25,953 

VertV 0+14,59 25,584 
PVT 0+19,59 25,267 

Longitud: 10   
Pte. Entrada: -7,37%   

Pte. Salida: -6,35%   
r = (g2 - g1) / L: 10,199   

Kv = l / (g2 - g1): 980,504   
Bisectriz: 0,013   

Elemento: Linea 
PVT 0+19,59 25,267 
PVC 0+37,88 24,105 

Pendiente: -6,35%   
Longitud: 18,298   

Elemento: Parabola Simétrica 
PVC 0+37,88 24,105 

VertV 0+42,88 23,787 
PVT 0+47,88 23,511 

Longitud: 10   
Pte. Entrada: -6,35%   

Pte. Salida: -5,53%   
r = (g2 - g1) / L: 8,207   

Kv = l / (g2 - g1): 1218,419   
Bisectriz: 0,01   

Elemento: Linea 
PVT 0+47,88 23,511 
PVC 0+63,56 22,644 

Pendiente: -5,53%   
Longitud: 15,675   

Elemento: Parabola Simétrica 
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PVC 0+63,56 22,644 
VertV 0+68,56 22,368 

PVT 0+73,56 22,073 
Longitud: 10   

Pte. Entrada: -5,53%   
Pte. Salida: -5,91%   

r = (g2 - g1) / L: -3,812   
Kv = l / (g2 - g1): 2623,158   

Bisectriz: -0,005   
Elemento: Linea 

PVT 0+73,56 22,073 
PVC 0+92,36 20,961 

Pendiente: -5,91%   
Longitud: 18,806   

Elemento: Parabola Simétrica 
PVC 0+92,36 20,961 

VertV 1+02,36 20,37 
PVT 1+12,36 19,604 

Longitud: 20   
Pte. Entrada: -5,91%   

Pte. Salida: -7,66%   
r = (g2 - g1) / L: -8,742   

Kv = l / (g2 - g1): 1143,842   
Bisectriz: -0,044   

Elemento: Linea 
PVT 1+12,36 19,604 
PVC 1+34,73 17,891 

Pendiente: -7,66%   
Longitud: 22,37   

Elemento: Parabola Simétrica 
PVC 1+34,73 17,891 

VertV 1+44,73 17,125 
PVT 1+54,73 16,48 

Longitud: 20   
Pte. Entrada: -7,66%   

Pte. Salida: -6,46%   
r = (g2 - g1) / L: 6,004   

Kv = l / (g2 - g1): 1665,613   
Bisectriz: 0,03   

Elemento: Linea 
PVT 1+54,73 16,48 
PVC 1+76,50 15,074 

Pendiente: -6,46%   
Longitud: 21,767   

Elemento: Parabola Simétrica 
PVC 1+76,50 15,074 

VertV 1+86,50 14,428 
PVT 1+96,50 13,954 

Longitud: 20   
Pte. Entrada: -6,46%   

Pte. Salida: -4,74%   
r = (g2 - g1) / L: 8,576   

Kv = l / (g2 - g1): 1166,104   
Bisectriz: 0,043   

Elemento: Linea 
PVT 1+96,50 13,954 
PVC 2+02,81 13,655 

Pendiente: -4,74%   
Longitud: 6,313   

Elemento: Parabola Simétrica 
PVC 2+02,81 13,655 

VertV 2+12,81 13,181 
PVT 2+22,81 12,821 

Longitud: 20   
Pte. Entrada: -4,74%   

Pte. Salida: -3,60%   
r = (g2 - g1) / L: 5,711   

Kv = l / (g2 - g1): 1750,887   
Bisectriz: 0,029   

Elemento: Linea 
PVT 2+22,81 12,821 
PVC 2+48,39 11,9 

Pendiente: -3,60%   
Longitud: 25,579   

Elemento: Parabola Simétrica 
PVC 2+48,39 11,9 

VertV 2+58,39 11,54 
PVT 2+68,39 10,494 

Longitud: 20   
Pte. Entrada: -3,60%   

Pte. Salida: -10,45%   
r = (g2 - g1) / L: -34,268   

Kv = l / (g2 - g1): 291,82   
Bisectriz: -0,171   

Elemento: Linea 
PVT 2+68,39 10,494 
PVC 2+79,00 9,385 

Pendiente: -10,45%   
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Longitud: 10,612   
Elemento: Parabola Simétrica 

PVC 2+79,00 9,385 
VertV 2+84,00 8,862 

PVT 2+89,00 8,513 
Longitud: 10   

Pte. Entrada: -10,45%   
Pte. Salida: -7,00%   

r = (g2 - g1) / L: 34,564   
Kv = l / (g2 - g1): 289,319   

Bisectriz: 0,043   
Elemento: Linea 

PVT 2+89,00 8,513 
Final 2+92,29 8,283 

Pendiente: -7,00%   
Longitud: 3,284   

 

Alineación Horizontal:  Portinyol   
Descripción:    

    PK COTA 
Alineción Vertical: Portinyol_rasant     
Descripción: Portinyol_rasant     
Elemento: Linea       

Inicio 0+03,54 11,479 
PVC 0+10,28 12,01 

Pendiente: 7,87%   
Longitud: 6,738   

Elemento: Parabola Simétrica       
PVC 0+10,28 12,01 

VertV 0+15,28 12,403 
PVT 0+20,28 13,174 

Longitud: 10   
Pte. Entrada: 7,87%   

Pte. Salida: 15,43%   
r = (g2 - g1) / L: 75,549   

Kv = l / (g2 - g1): 132,365   
Bisectriz: 0,094   

Elemento: Linea       
PVT 0+20,28 13,174 
Final 0+28,23 14,402 

Pendiente: 15,43%   
Longitud: 7,956   
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1. INTRODUCCIÓ 

Al present annex es defineixen les seccions de ferms i paviments, tant per al transit rodat com pel 

de vianants.  

Qualsevol ferm ha de complir les següents funcions: 

 Proporcionar una superfície de rodadura segura, còmode i amb unes certes característiques 

sota les càrregues del trànsit durant el període de vida que li correspongui. 

 Resistir les sol∙licitacions del trànsit i repartir les pressions verticals que aquest produeix, de 

forma que les tensions actuants sobre l’esplanada siguin compatibles amb la seva capacitat 

de suport. 

 Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions. 

Per al dimensionament del  ferm  s’ha  seguit el document de criteris de disseny estructurals de 

paviments urbans  a nuclis  antics  i  sectors de nova urbanització de  l’institut Català del  Sòl  i  la 

NORMA 6.1 IC SECCIONS DE FERM, DE LA INSTRUCCIÓ DE CARRETERES del MOPU. 

2. ENDERROCS EN PAVIMENTS EXISTENTS 

Per tal de poder realitzar  la proposta d’urbanització del vial com està prevista en el projecte és 

necessari enderrocar totes les zones pavimentades existents avui dia dins de l’àmbit. 

A continuació s’especifiquen les diferents àrees amb el gruix de ferm que està previst enderrocar i 

en el plànol d’enderrocs es grafien totes elles de forma detallada. 

Paviments a enderrocar: 

 Paviment mescla bituminosa. Es preveu la demolició de l’asfalt present en el Rial Canalies, 

de l’Avinguda del Portinyol i de la part baixa del carrer Pujada de Montmar i el fresat de la 

capa  superficial de  l’asfalt de  la part  alta de  la Pujada Montmar  inclosa  en  l’àmbit del 

projecte. 

 Formigó. S’enderrocarà tot el gruix de formigó de les voreres, previsiblement uns 20 cm de 

gruix. 

 Panot.  S’enderrocarà  tot el paviment de panot  incloent  la  capa de morter  i  la base de 

formigó. 

3. PAVIMENTACIÓ 

El dimensionat de  ferms es realitza seguint  les  indicacions de  l’Ajuntament d’Arenys de Mar  i a 

partir de la taula de seccions estructurals de ferms a nous sectors urbans (SEFNSU) publicada per 

l’INCASOL. 

Les diferents seccions de ferm que trobem en el projecte són les següents: 

3.1. EN CALÇADA 

 En trams amb asfalt un ferm tipus equivalent 2AB1 de la SEFNSU 

o 6 cm de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum 

asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, 

estesa i compactada 

o 6 cm de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum 

asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa  intermèdia  i granulat 

calcari, estesa i compactada 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8f7f3cec7ccc445983b13ec4331fbe17001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


  
Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística Canalies PAU-05. Arenys de Mar 

 

Annex 7. Ferms i paviments                                                   pàg 4 
 
 

o 20 cm base de tot‐u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i 

piconatge del material al 98% del PM 

o 25  cm  subbase de  tot‐u  artificial procedent de  granulats  reciclats de  formigó,  amb 

estesa i piconatge del material al 98% del PM 

o Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 

kg/m2 

o Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 

1 kg/m2 

 En trams amb llamborda un ferm equivalent al 2LLF2 de la SEFNSU 

o Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, 

col∙locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment 

o 20 cm de base de formigó HM‐20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima 

del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 

reglejat 

o 20 cm de subbase de tot‐u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb 

estesa i piconatge del material al 98% del PM 

 En illetes 

o 15 cm de base de formigó HM‐20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima 

del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 

reglejat 

o 15 cm de cm de subbase de tot‐u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, 

amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 

3.2. EN VORERA 

 Trams de panot 

o Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col∙locat a 

l'estesa  amb  sorra‐ciment  de  250  kg/m3  de  ciment  pòrtland  i  beurada  de  ciment 

pòrtland 

o 20 cm base de formigó HM‐20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del 

granulat  10 mm,  abocat  des  de  camió  amb  estesa  i  vibratge manual,  amb  acabat 

reglejat 

A les zones indicades als plànols del Document núm. 2 d’aquest projecte, es col∙locarà panot estriat 

de peces de 20x20x4, especials per a la senyalització dels passos de vianants pels invidents d’1 m 

d’amplada. 

3.3. ESCOCELLS 

Els escocells proposats al projecte estan formats per platines d’acer galvanitzat de 80x120x20 cm i 

de 10 mm de gruix, col∙locat amb fonament i anellat de formigó. 

L’escocell anirà cobert amb paviment drenant  tipus Link‐stone de  Itsa o equivalent,  format per 

malles  de  llambordins  de  formigó  vibro  premsat,  entrelligats  amb  vareta  d'acer  galvanitzat 

electrosoldada de 5 mm de diàmetre, base de graves i el reblert de juntes amb ull de perdiu. 

3.4. ALTRES ELEMENTS DE PAVIMENTACIÓ 

En l’àmbit del projecte es troben també aquests elements de pavimentació: 
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 Rigola  de  20  cm  d'amplària  de  llambordins  de  formigó,  de  20x10  cm  i  8  cm  de  gruix, 

col∙locades amb morter 

 Rigola en forma de cuneta de formigó HM‐30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 20 mm, de 40 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat 

 Vorada de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons 

UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T 

(R‐5 MPa)  segons UNE‐EN 1340,  col∙locada  sobre base de  formigó no estructural de 15 

N/mm2 de  resistència mínima a  compressió  i de 10 a 20  cm d'alçària,  i  rejuntada amb 

morter 

 Vorada de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 

de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 

resistent a flexió U (R‐6 MPa) segons UNE‐EN 1340, col∙locada sobre base de formigó no 

estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió  i de 30 a 35 cm d'alçària,  i 

rejuntada amb morter 

 Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó de 60x40 planes, 

amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter 

 Gual per a vehicles de 60 cm d'amplària amb peces prefabricades planes de  formigó de 

60x40 cm i amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter 

 

Aquests elements queden grafiats al plànol de paviments del document 2 del present projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Al present annex es descriu la nova xarxa d’abastament d’aigua potable i la substitució de part de 

la xarxa existent, formada per tubs de fibrociment que cal retirar‐ 

La nova xarxa d’aigua també servirà per abastir la xarxa de reg i els hidrants anti incendis. 

2. NORMATIVA. REGLAMENTACIÓ 

La Normativa i Reglamentació tècnica a complir es la detallada a continuació: 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d’Abastament d’Aigua. (PTAA), 
Dirección General de Obras Hidràulicas, 1973. 

 Normes Bàsiques per a  les  instal∙lacions  interiors de subministrament d’aigua. Ministerio 
de Industria 1.975. 

 Directiva 75/33/CEE relativa a comptadors d’aigua freda. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG 3/75) del M.O.P.U. 

 Normes per a la redacció de projectes d’Abastament d’Aigües i Sanejament de poblacions. 
Dirección General de Obras Hidràulicas, 1976. 

 Reglamentació Tècnic‐Sanitària, per a  l’Abastament  i Control de  la qualitat de  les aigües 
potables de consum públic. 1982. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions. 
(P.T.S.P.), M.O.P.U. 1986. 

 Plec de Prescripcions per a la recepció de comptadors d’aigua. 

 Plec  de  Prescripcions  Tècniques Generals  per  a  l’execució  d’obres  hidràuliques  (PGOH, 
Dirección General de Obras Hidràulicas, 1989). 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 

El traçat de la xarxa d’abastament es situa sota les voreres. Al llarg del traçat, es mantindran les 

distàncies reglamentàries amb les canalitzacions dels altres serveis. 

La xarxa de distribució serà totalment mallada per tal de facilitar‐ne les tasques de manteniment, 

subministrament, i al mateix temps produir un equilibri de les pressions de subministrament en els 

diferents  estats  de  demanda  de  cabals  de  consum,  tanmateix  s’eviten  els  punts morts  amb 

estancament de l’aigua. 

Els materials a emprar seran canonades de polietilè d’alta densitat, de designació PE 100, de 125 

mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, per la xarxa que transcorre 

per la vorera est des de la cruïlla amb el carrer del Portinyol i fins a connectar amb la xarxa existent; 

i de tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO 2531, unió de 

campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, per la canonada que transcorre per la 

vorera oest i pel tram del carrer Portinyol fins a la connexió amb la xarxa existent a la carretera N‐

II. 

Les  canonades  aniran  soterrada  en  rasa,  des  de  les  quals  es  realitzaran  les  escomesa  a  cada 

parcel∙la fins als comptadors. 

Tant  la  proposta  de  disseny  de  la  nova  xarxa  com  les  partides  bàsiques  del  pressupost  s’han 

realitzat amb l’assessorament de l’empresa SOREA, concessionària del servei d’aigua potable del 

municipi. 
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3.1. ELEMENTS AUXILIARS DE LA XARXA 

3.1.1. Vàlvules 

Les vàlvules que es muntaran en la xarxa de distribució d’aigua potable seran del tipus: Vàlvula de 

comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos 

de  fosa  nodular  EN‐GJS‐500‐7  (GGG50)  i  tapa  de  fosa  nodular  EN‐GJS‐500‐7  (GGG50),  amb 

revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, 

eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa. 

Es col∙locaran vàlvules de pas a cada alimentació a un grup o zona de serveis. D’aquesta manera es 

facilitaran els treballs de reparació i manteniment al poder sectoritzar la xarxa de distribució, i es 

podrà tancar el menor tram possible en cas d’avaria. 

Es col∙locaran pericons als encreuament de carrers i als punts singulars, separades entre elles una 

distància sempre inferior a 50 o 100 m, depenent del nombre d’escomeses connectades. 

3.1.2. Hidrants 

S’instal∙laran hidrants soterrats amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i 

de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior. 

Es col∙locarà 1 hidrants nou i es mantindrà un hidrant existent, segons s’indica als plànols de xarxa 

d’aigua potable 

3.1.3. Boques de reg 

Es preveu la instal∙lació de 5 boques de reg al llarg de tot el vial i ubicats al parterre central. 

Les boques seran amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 

45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM. 

3.2. RETIRADA DE LA XARXA EXISTENT 

La  xarxa  existent  que  s’ha  d’enderrocar  està  formada  per  tubs  de  polietilè  d’alta  densitat  de 

diàmetres 75, 110 i 125 mm i tubs de fibrociment de 60 i 80 mm. 

La part de  la xarxa que està composada per canonades de  fibrociment conté amiant. Per  tant, 

durant les tasques de desmuntatge i retirada d’aquestes canonades, serà d’obligat compliment els 

requeriments sobre avaluació i prevenció relacionats amb l’exposició a l’amiant, reflectits en el RD 

396/2006, de 31 de març, sobre disposicions mínimes de seguretat  i salut aplicables als treballs 

amb risc d’exposició a l’amiant. 

Els treballs s’executaran d’acord a l’establert a un Pla de Treball aprovat per l’Autoritat Laboral i 

seran duts a terme sempre per una empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc a l’Amiant 

(RERA). D’igual  forma, el  transport,  tractament  i  gestió definitiu dels  residus  serà  realitzat per 

empreses acreditades com a gestora de residus d’amiant. 

En els plànols de la xarxa d’aigua es mostra en detall la xarxa existent a enderrocar. 
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1. CONSIDERACIONS GENERALS 

La renovació de la xarxa de clavegueram s’ha projectat segons les indicacions dels Serveis Tècnics 

municipals de l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

La normativa d’aplicació és: 

 NTE‐ISA 

 Recomanacions de CLABSA 

 CTE‐DB HS Salubritat 

2. ESTAT ACTUAL 

La xarxa de sanejament dins de l’àmbit del present projecte es de tipus separatiu. 

La xarxa de pluvials està  formada per un col∙lector de secció circular de 2 metres de diàmetre, 

format amb peces de formigó prefabricat, que discorre per la part baixa del vial, i un col∙lector de 

formigó armat doble de 2 m a la part alta. 

La part baixa d’aquesta xarxa, des del número 5 del Rial Canalies fins a la carretera N‐II, es troba en 

mal estat. 

La xarxa de residuals existent discorre longitudinalment al llarg de tot el vial mitjançant canonada  

de formigó de 300 mm de diàmetre. La recollida d’aigües residuals dels edificis situats al número 1 

del Rial Canalies disposen d’una xarxa de desguàs independent de 300 mm connectada a la xarxa 

de clavegueram existent. 

Es mostra a continuació les xarxes de pluvials i residuals existents. 

Xarxa de pluvials existent 

 

Xarxa de residuals existent 

 

3. DISSENY DEL NOU COL∙LECTOR  

Seguint les indicacions dels serveis tècnics municipals, es preveu la substitució de tot el col∙lector 

de residuals existent a l’àmbit del projecte augmentat el seu diàmetre fins a 600mm. 

El col∙lector de residuals es troba a la seva màxima capacitat i molt deteriorat, per això el present 

projecte inclou la substitució integral de la xarxa per una canonada de polietilè d’alta densitat de 

diàmetre nominal 630 mm i també contempla la substitució de la xarxa de desguàs independent 

de l’edifici del número 1. 

Així mateix es preveu la construcció de nous pous, reixes interceptores i escomeses a les parcel∙les 

privades seguint els criteris tècnics actuals. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8f7f3cec7ccc445983b13ec4331fbe17001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


  
Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística Canalies PAU-05. Arenys de Mar 

 

Annex 9. Xarxa de sanejament                                                   pàg 4 
 
 

Pel que fa al col∙lector de pluvials es renova tot el tram comprès entre  el pou situat aigües amunt 

del número 5 del carrer fins al pou situat proper a la carretera N‐II, segons s’indica als plànols.  

4. CARACTERÍSTIQUES DE LA NOVA XARXA 

4.1. REIXES INTERCEPTORES 

S’instal∙laran reixes transversals a la calçada amb una interdistància de 50 metres. 

La reixa a utilitzar serà reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària mitja i 50 cm de 

llum, amb formigó HM‐20, i marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, classe D‐400. 

4.2. COL∙LECTORS 

El nou col∙lector de residuals es construirà amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa 

i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 

mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE‐EN 13476‐3, unió soldada. 

El nou col∙lector de pluvials es construirà tub de formigó de D=200 cm,  classe 3, segons ASTM C 

76, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i 

argollat amb formigó HM‐20/P/20/I. 

4.3. POUS 

Els pous de registre existents es demoliran i se n’instal∙laran de nous de tipus prefabricat amb una 

interdistància d’uns 40 metres. Tindran escales de polipropilè per facilitar‐ne l’accés. 

Les tapes dels pous seran amb marc quadrat exterior de fossa dúctil de 85 x 85 cm.  i amb tapa 

circular de 65 cm de diàmetre de pas interior també de fossa dúctil amb junta d’elastòmer. 

Compliran  estrictament  la  normativa  vigent  UNE  EN‐124  i  el  reglament  AENOR  RP  0023. 

Incorporaran el segell certificador del control de qualitat emès per AENOR i seran de la classe D‐

400 amb una  càrrega de  trencament de 40  tones  i homologades.  La  tapa podrà  ser ventilada. 

Disposaran de la inscripció Clavegueram i de l’escut d’Arenys de Mar. 

4.4. ESCOMESES 

El projecte preveu la renovació de totes les escomeses de l’àmbit. Es realitzaran mitjançant tubs 

de HDPE de DN 315 embolcallats de  formigó HM‐20  fins a  la  línia de  façana. La  connexió dels 

claveguerons al col∙lector es farà amb peces clip i es preveu col∙locar pericons de registre en vorera 

per a cadascun dels claveguerons a restituir. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex defineix les característiques i actuacions necessàries per a la instal∙lació de la nova 

xarxa d’enllumenat públic al llarg de l’àmbit objecte del present projecte.  

Al present annex i en particular en el capítol de càlculs luminotècnics, es desenvolupen els càlculs 

realitzats, que tenen per objecte definir les característiques del elements de la nova xarxa, així com 

verificar el compliment de la normativa vigent, en especial pel que fa a: 

 nivell i uniformitat de la il∙luminància 

 tipus, model i potència de la lluminària  

 alçada de columna o bàcul 

 situació i disposició dels punts de llum 

2. XARXA EXISTENT 

En  l’àmbit del projecte existeix una  xarxa d’enllumenat  aèria muntada  sobre pals de  fusta.  Es 

preveu la substitució de tota la xarxa. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

La normativa d’aplicació a Catalunya, en relació amb la prevenció de la contaminació lluminosa, és 

la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de  l’enllumenament per a  la protecció del 

medi nocturn,  i el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de  la Llei 6/2001,  i el Reial 

decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en 

instal∙lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA‐01 a EA‐

07, en especial el què estableix la instrucció tècnica ITC‐EA‐03. 

La  Llei  6/2001  de  31  de maig  classifica  les  zones  en  funció  de  la  seva  protecció  en  front  la 

contaminació  lluminosa.  En  el  cas  que  ens  ocupa  es  tracta  d’una  zona  E3  (àrees  urbanes  o 

urbanitzables). 

Els paràmetres a contemplar per l’enllumenat exterior són els següents: 

A. Tipus de làmpades segons la classificació de la zona on s’ubica l’actuació: 

Seguint  les  disposicions  de  l’Ajuntament  d’Arenys  de Mar,  s’utilitzaran  làmpades  de 

tipologia LED. 

B. Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior d’un pàmpol d’un llum: 

Zona de protecció  Horari de vespre  Horari de nit 

E3  15 %  15 % 

 

C. Enlluernament pertorbador màxim en il∙luminació exterior de tipus viari: 

Zona de protecció  Enlluernament pertorbador màxim 

E3  15 % 

 

D. Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants: 

Alçada del llum (m)  Índex d’enlluernament 

4,5  4.000 

4,5 – 6,0  5.500 

6,0  7.000 

Entenem com a índex d’enlluernament el següent: 

índex d’enlluernament= [luminància del pàmpol (candeles/m2)] x [àrea (m2) de 
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Alçada del llum (m)  Índex d’enlluernament 

la superfície emissora de llum]0,25 

E. Il∙luminació intrusa màxima en superfícies verticals:  

Zona de protecció  Horari de vespre (lux)  Horari de nit (lux) 

E3  10  5 

 

F. Il∙luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o pas de vianants: 

 

 

 

4. LLUMINÀRIES 

Es preveu  la  instal∙lació d’una sols alineació de bàculs de 10 metres d’alçada situats al parterre 

central del vial amb una distancia entre ells de 30m, amb dos braços a 180º enfocant a cadascuna 

de les calçades. 

Les lluminàries previstes són les següents:  

 Philips Unistreet BGP282 T25 DM11 LED60‐4S/740 

 

El conjunt serà de classe I, amb  grau de protecció òptic IP‐66, per a qualsevol de les lluminàries. 

A l’apèndix número 1 del present annex s’adjunta la fitxa tècnica del fabricant. 

A  l’apèndix  2  d’aquest  annex  s’adjunten  els  càlculs  lumínics  amb  la  distribució  de  lluminàries 

projectada.  

5. PREVISIÓ DE CÀRREGUES 

La potència total de les noves lluminàries és la següent: 

Unitats  Equip  Potència / ut  Potència total 

22  Philips Unistreet BGP282 T25 DM11 LED60‐
4S/740 

39 W  858 W 

I per tant la potencia total és de 858W. 

6. ESCOMESA ELÈCTRICA, CANALITZACIÓ I INSTAL∙LACIONS 

La instal∙lació complirà en tot moment amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, segons 

Reial  Decret  842/2002,  les  Normes  UNE  citades  al  Reglament  anterior  i  les  especificacions 

particulars  de  l’Empresa  Subministradora  d’energia  elèctrica.  En  concret,  i  de  forma  especial, 

complirà amb la ITC‐BT‐09 del citat Reglament, referida a les instal∙lacions d’enllumenat exterior. 

6.1. CONNEXIÓ AMB XARXA EXISTENT 

La xarxa projectada es connectarà al quadre d’enllumenat existent UC – Portimar 1, connectant‐se 

a l’últim punt de llum situat a la part alta de l’avinguda. 

Densitat de trànsit  Valors inicials d’il∙luminació 
en zona de vehicles (lux) 

Valors inicials d’il∙luminació al 
pas de vianants (lux) 

Trànsit moderat‐
elevat 

25  10‐20 
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6.2. CANALITZACIONS I LÍNIES 

El traçat de línia adoptat és el més lògic i que té el mínim recorregut possible, seguint el parterre 

central, passant per cadascuna de les lluminàries.  

Les línies de subministrament elèctric als punts de llum seran de tipus subterrani amb conductors 

de coure de tensió assignada RVFV 0,6/1 kV, recobriment de PVC i una secció mínima de 4x6 mm², 

amb els elements d’interconnexió i traçat indicats en plànols. 

Per a  les canalitzacions s’ha considerat mitjançant una canalització de tub corbable corrugat de 

polietilè, de doble capa,  llisa  la  interior  i corrugada  l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, 

aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 

N, muntat com a canalització soterrada. 

Caldrà acordar amb  les companyies subministradors  les condicions de creuament  i paral∙lelisme 

amb  d’altres  serveis  (aigua,  gas,  electricitat,  rec,  etc.)  i  en  cas  necessari  es  realitzaran  les 

proteccions adients. 

Els conductors s'identificaran per colors normalitzats, és a dir, marró, negre o gris per  les fases, 

blau  clar pel conductor neutre i groc‐verd pel de protecció. 

6.3. ARQUETES DE PAS, REGISTRE I DERIVACIÓ 

S’instal∙laran les arquetes indicades als plànols, en especial als canvis de direcció. 

Les  arquetes  seran  de  60x60cm  i  compliran  amb  les  condicions  indicades  al  Reglament  

Electrotècnic de Baixa Tensió i seran estanques. Tots els pericons seran registrables amb tapa de 

fosa dúctil segons la Norma EN‐124, amb la inscripció “Enllumenat públic” ó “EP” amb tancament 

hidràulic classe B‐125 per voreres. Han de tenir el certificat AENOR de producte vigent  i tenir  la 

superfície metàl∙lica antilliscant. 

Les derivacions a punt de llum no es faran as pericons de registre, sinó que s’efectuaran a caixes 

aïllants situades a l’interior del suport, duent a terme la secció de fases de manera alternativa, a fi 

d’equilibrar la càrrega assignada a cada fase. Les derivacions es protegiran mitjançant fusibles tipus 

UTE de calibre adequat. 

Els entroncaments entre conductors s’efectuaran amb a la major cura possible i amb els elements 

adequats, de tal manera que la unió garanteixi les mateixes condicions de seguretat que la resta 

de la línia, tant mecànica com elèctricament. 

Als canvis de direcció es construiran arquetes de dimensions 40x40x60 cm. La distància màxima 

entre arquetes és de 40 m, per tant, si aquesta distància es veu superada caldrà col∙locar tantes 

arquetes com calguin fins a complir aquesta restricció. 

7. PRESA DE TERRA 

En compliment dels paràmetres del punt 4 de  la ITC‐BT‐09,  la resistència de posada a terra serà 

inferior a 30 ohms. Cadascun dels fanals disposarà d’una placa de terra.  

Aquestes plaques aniran unides entre sí amb un conductor de coure un de tensió assignada de 

450/750 V de 35 mm2 estès a l’interior de la rasa.  

S’instal∙laran piquetes de connexió a terra d’acer a cada suport de lluminària. 

Aquest  conductor  té  com  a missió  la  d’unir  elèctrodes  de  posta  a  terra  entre  sí  i  les  parts 

metàl∙liques dels suports. 
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Les parts metàl∙liques accessibles dels suports i les lluminàries de classe I es connectaran a la xarxa 

de terra mitjançant cable unipolar de coure aïllat de tensió assignada 450/750 V amb recobriment 

verd‐groc i secció mínima de 2,5 mm2. 

8. CÀLCULS ELÈCTRICS 

D’acord als criteris anteriors, la secció adequada del cablejat elèctric es realitza segons la ITC‐BT 09 

amb les següents hipòtesi de càlcul: 

 La potència aparent mínima en VA es correspondrà a 1,8 vegades la potència en Watts de 

les làmpades o tubs de descàrrega. 

 El factor de potència de cada punt de  llum, s’ha de corregir fins un valor major o  igual a  

0,90. 

 La caiguda de  tensió màxima entre  l’origen de  la  instal∙lació  i qualsevol altre punt de  la 

instal∙lació serà menor o igual al 3%. 

La secció de las línies es determina segons s’especifica a la ITC‐BT‐07 per a xarxes subterrànies de 

distribució de baixa tensió. 

Per  tal de determinar  la potencia elèctrica  instal∙lada  s’haurà de  tenir en  compte el  coeficient 

multiplicador  mínim  que  per  aquest  tipus  de  làmpades  determina  el  vigent  Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió, que és de 1,8. 

Els resultats són que la secció de cable adient és de 4x6 mm². 

Càlcul de les línies d’enllumenat públic 

TRAM       
existent‐

11 

LONG 
(m) 

INTENS. 
(A)  Su  SECCIÓ 

mm2  c.d.t. V  tensió 
total V  c.d.t. (%)  POT. 

PUNT (W) 

POT. 
ACUM. 
(VA) 

SECCIÓ 
FASE 
mm2 

SECCIÓ 
NEUT. 
mm2 

existent‐1  16,0  2,48  307,84  1,39  0,18  0,18  0,05  78  1544  6  6 

1‐2  16,0  2,25  283,95  1,22  0,17  0,35  0,09  78  1404  6  6 

TRAM      
existent‐

11 

LONG 
(m) 

INTENS. 
(A)  Su  SECCIÓ 

mm2  c.d.t. V  tensió 
total V  c.d.t. (%)  POT. 

PUNT (W) 

POT. 
ACUM. 
(VA) 

SECCIÓ 
FASE 
mm2 

SECCIÓ 
NEUT. 
mm2 

2‐3  30,0  2,03  261,18  1,06  0,28  0,63  0,16  78  1264  6  6 

3‐4  30,0  1,80  220,66  0,85  0,25  0,88  0,22  78  1123  6  6 

4‐5  30,0  1,58  182,46  0,66  0,22  1,10  0,28  78  983  6  6 

5‐6  30,0  1,35  146,73  0,49  0,19  1,29  0,32  78  842  6  6 

6‐7  30,0  1,13  113,65  0,34  0,16  1,45  0,36  78  702  6  6 

7‐8  30,0  0,90  83,46  0,23  0,13  1,57  0,39  78  562  6  6 

8‐9  30,0  0,68  56,45  0,13  0,09  1,67  0,42  78  421  6  6 

9‐10  30,0  0,45  33,05  0,06  0,06  1,73  0,43  78  281  6  6 

10‐11  31,0  0,23  13,96  0,02  0,03  1,76  0,44  78  140  6  6 

9. CÀLCULS LUMINOTÈCNICS 

S’ha realitzat un estudi lumínic per tal de determinar la millor configuració de les lluminàries. Tal 

com  es  descriu  en  l’apartat  de  lluminàries,  es  preveu  la  instal∙lació  de  lluminàries  bilaterals 

muntades sobre bàculs de 10 metres d’alçada metres situats al parterre central del vial amb una 

distancia entre ells de 30m. 

Amb aquesta distribució s’assoleixen valors de il∙luminància mitjana lleugerament superiors als 13 

lux a la calçada i lleugerament superior als 12 lux a les voreres, amb una uniformitat correcta.  

S’adjunta al present annex l’estudi lumínic realitzat. 

10. LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ  

Segons  s’indica  als  plecs  de  clàusules  administratives  particulars  dels  contractes  d’obres  de 

l’Ajuntament d’Arenys de Mar,  l'adjudicatari de  les obres haurà de fer‐se càrrec del projecte de 

legalització  de  les  instal∙lacions  contractades  així  com  de  la  tramitar  la  contractació  amb  la 

companyia de serveis. 
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11. NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT 

A  continuació  s’adjunta  el  llistat  de  normativa  aplicable,  tant  per  instal∙lacions  elèctriques  en 

general com per instal∙lacions elèctriques d’enllumenat.  

11.1. INSTAL∙LACIONS D’ELECTRICITAT 

• Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión  (REBT).  Instrucciones  Técnicas 

Complementarias. RD842/2002 (BOE 18/09/02) 

• Fecsa‐Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les 

instal∙lacions d’enllaç. Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

• Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

• Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió. 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

• Condicions de seguretat en  les  instal∙lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

• Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 

línies elèctriques. Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas 

y  centros  de  transformación.  RD  3275/82  (BOE:  1/12/82)correcció  d’errors  (BOE: 

18/1/83) 

• Normas  sobre  ventilación  y  acceso  de  ciertos  centros  de  transformación.  Resolució 

19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

• Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 

de autorización de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

11.2. INSTAL∙LACIONS D’IL∙LUMINACIÓ 

• Prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació Ambiental de l'Enllumenat 

per a  la Protecció del Medi Nocturn  i el  reglament que desenvolupa  la  Llei 6/2001, 

segons Decret 82/2005 de 3 de maig. 

• Recomanacions CIE, recollides a la 'Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación, 

Alumbrado Público' i la 'Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal de Alumbrado 

Exterior para  la Protección del Medio Ambiente mediante  la mejora de  la Eficiencia 

Energética', en tot allò que no contradigui el Reglament del primer punt. 
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mitjançant línia soterrada. 

En els apartats següents s’inclouen els estudis realitzats per e‐distribució en les opcions “tot client” 

i “tot Endesa”, que permeten conèixer els costos d’execució i les condicions de cadascuna d’elles.  

En  el  pressupost  del  projecte  s’ha  contemplat  la  opció  tot  Endesa,  tot  i  que  en  el moment 

d’execució de  les obres, el contractista podrà executar  la part d’obra civil en cas que  la direcció 

facultativa doni la seva aprovació.  
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1. JARDINERIA 

1.1. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Les plantacions previstes es situen majoritàriament al parterre central del vial  i a  les parts més 

amples de les voreres per tal de crear espais d’ombra. 

Es proposa la plantació de sis arbres entre cada bàcul d’enllumenat, separats 2,5 metres d’aquest 

i 5 metres entre ells. 

L’espècie que es proposa és la magnòlia d’hivern (Magnolia soulangeana) de perímetre de 18 a 20 

cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ. 

Segons indicacions dels serveis tècnics de l’Ajuntament, es proposen com alternatives possibles a 

l’espècie d’arbrat que apareix als plànols, les següents: 

 Braquiquíton rosa (Brachychiton discolor) 

 Ginkgo (Ginkgo biloba) 

 Til∙ler  

 Freixe  

Dins de l’àmbit del projecte existeixen 3 arbres existents que es mantenen, s’ha inclòs al projecte 

la seva poda. 

Així  mateix,  es  preveu  la  instal∙lació  d’una  malla  de  polipropilè  no  teixit,  de  150  mm/s  de 

permeabilitat a l'aigua, expressada com a índex de velocitat i 90 g/m² de massa superficial, amb 

funció antiherbes. 

Al parterre també es preveu  l’encoixinament vegetal amb escorça de pi de 30 a 50 mm en capa 

uniforme de 10 cm de gruix en el cercle de 0,5m de radi immediat a cada arbre i un encoixinament 

inorgànic de 10 cm de gruix, amb grava granítica de 12 mm com a màxim. 

La ubicació de les diferents especies vegetals descrites es mostra amb detall al plànol de jardineria, 

i a la imatge següent.  

Distribució de les plantacions 

 

Els clots destinats a  la plantació de  l’arbrat  s’obriran amb  la màxima antelació possible per  tal 

d’afavorir la meteorització del terra i el seu condicionament. 

Tot el material vegetal s’ha de regar manual i obligatòriament en el moment immediat a la seva 

plantació. S’ha de garantir un mínim de 200 litres d’aigua per unitat d’arbre plantat. 

L’empresa contractista ha de garantir  l’endreçament de  tot el material vegetal plantat  fins a  la 

recepció definitiva de l’obra, així mateix durant el període de garantia el contractista s’haurà de fer 

càrrec del control  i  retirada dels  tutors, el control de  les males herbes  i  reposició de possibles 

baixes, i del funcionament del reg automàtic. 
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1.2. MESURES DE SOSTENIBILITAT 

El projecte a més de considerar els aspectes simbòlics, formals i funcionals s’ateny a les mesures 

de sostenibilitat possibles que pot aportar la vegetació: 

a) Potenciar la biodiversitat de l’àmbit 

b) Aplicar mesures agronòmiques 

c) Optimitzar els recursos hídrics 

d) Garantir la qualitat del projecte 

e) Ús racionalitzat de productes fitosanitaris 

Aquestes s’aconseguiran amb l’ajut de: 

a) La vegetació existent, juntament amb les noves plantacions aportaran biodiversitat a la zona, ja 

que,  la plantació de diferents espècies garanteix  la diversitat d'interaccions duradores entre  les 

espècies  i el seu ambient. D’aquesta manera es redueix el grau de patir plagues  importants que 

afectin al conjunt de la vegetació, al mateix temps que s’aporta variabilitat cromàtica i estacional 

al llarg de l’any. 

b)  S’aplicaran  en  cas  necessari  mesures  agronòmiques  que  minimitzin  dràsticament  l’ús 

d’herbicides  i  que  permetin mantenir  una  bona  humitat  del  sòl  i  evitin  l’  evapotranspiració. 

Aquestes mesures permetran disminuir el creixement de plantes no desitjades  (males herbes)  i 

afavoriran el creixement de la vegetació. 

 Malles antiherba 

 Encoixinats de triturat forestal o escorça de pi 

 Àrids 

c) El reg per a les plantacions d’arbres i arbustives es farà per goteig, sempre que sigui possible per 

optimitzar al màxim l’ús de l’aigua. 

d) Caldrà que es tinguin en compte els següents punts: 

 que  els  residus  generats,  siguin  tractats  correctament  (abocador  autoritzat,  empresa 

gestora de residus...) 

 que es tinguin en compte mesures de minimització per reduir els residus 

 que tenen ben definits els protocols que han de seguir mediambientalment 

 que es té en compte el compliment de tota la normativa vigent sobre medi ambient. 

e) En cas necessari s’utilitzaran productes que compleixin la normativa vigent i que siguin aplicables 

en Parcs i Jardins. Aquests productes hauran de ser aplicats per un tècnic inscrit en el registre oficial 

d’establiments  i  serveis  plaguicides  en  el  Departament  d’Agricultura  Ramaderia  i  Pesca  de  la 

Generalitat de Catalunya segons Decret 149/1997. 

2. XARXA DE REG 

2.1. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA 

Per redactar el present annex, s’han tingut en compte el Plec de Condicions Tècniques per a  les 

Instal∙lacions de Reg de Parc  i  Jardins,  tant pel que  fa als  càlculs  com al disseny dels diferents 

elements. 

S’instal∙larà una xarxa de reg automatitzat en les zones definides en el projecte, col∙locant anelles 

de degoteig pels exemplars arboris alineats al vial, situats al parterre central. 

La nova xarxa de reg es connectarà a la xarxa d’aigua potable. 

En el document núm. 2. Plànols es detalla la xarxa de reg projectada. 
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2.2. INSTAL∙LACIÓ COMPTADORS I BY‐PASS 

El sistema de  reg utilitzat anirà connectat a  la xarxa de distribució general d’aigües de  la zona, 

propietat de SOREA, mitjançant una nova escomesa i comptador, que es situarà a la part superior 

del Rial Canalies, per poder realitzar la connexió amb la nova línia d’abastament. 

L’escomesa constarà d’un comptador, una clau de pas i un by‐pass mestre, des d’on sortirà la nova 

xarxa cap a les noves zones enjardinades. 

En l'escomesa, el comptador i la clau de pas aniran col∙locades dins d'un pericó de 120x60x60 cm, 

amb  tapa  específicament  homologada,  amb  els  corresponents  tiradors.  La  tapa  no  tindrà  una 

longitud superior a 40 cm, i es col∙locarà a sota d'aquesta, un reforç d'UPN de 60x30 mm extraïble. 

2.3. XARXA DE BOQUES DE REG 

Es preveu la instal∙lació de 5 boques de reg al llarg de tot el vial i ubicats al parterre central. 

Les boques seran amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 

45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM. 

Aquesta  xarxa  serà de polietilè de densitat baixa PE32  i ús alimentari, de 50 mm de diàmetre 

nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE‐EN 12201. 

2.4. XARXA PRIMÀRIA DE REPARTIMENT PER REG 

La xarxa de conducció primària és la conducció que va des de la connexió al bypass mestre fins als 

diferents bypass de sectorització de reg. Aquesta xarxa serà de polietilè, de baixa densitat PE32 i 

apte per a ús alimentari, de 50 mm de diàmetre nominal exterior. Els accessoris d’unió seran de 

llautó o fosa. La xarxa primària, quan transcorre per vorera, portarà un passatub rígid del doble 

diàmetre interior que el diàmetre de la canonada com a protecció. 

Aquesta xarxa anirà des de el bypass general fins als bypass sectorials de degoteig. 

2.5. BY‐PASS D’ELECTROVÀLVULA SECTORIAL PER DEGOTEIG 

Els Bypass d’electrovàlvula sectorials es col∙locaran per controlar l’obertura o tancament de cada 

sector de reg. 

El Bypass sectorial, a l'igual que el mestre, consisteix en un sistema d’obertura manual i automàtica 

dels sectors de reg. Està format per 3 vàlvules d’esfera de record pla, mascle tipus i compatible, 1 

unitat d’electrovàlvula amb regulador de cabal i obertura manual amb desguàs intern que suporti 

pressió de treball de 10 Kg/cm2, tipus i compatibles, 2 unitats de colzes amb rosca M‐H de llautó 

homologats, 2 unitats de “tes” amb rosca H de llautó homologades i 2 unitats d’enllaç mixt mascle 

de llautó. Tots aquests elements aniran lliures de morter per facilitar el manteniment i les possibles 

reparacions. 

A més a més, el bypass sectorial  incorporarà un filtre de molla desmuntable de 300 micres, per 

facilitar  la seva neteja, col∙locat passat el bypass. Es col∙locarà  també una vàlvula  reductora de 

pressió, abans del bypass, que redueixi aquesta a 1,5 bars, que és la òptima de treball pels degoters. 

El diàmetre de l’esmentat by‐pass serà igual o superior al diàmetre de la canonada, depenent de 

les necessitats de subministraments de cada sector. 

El pericó de connexió es col∙locarà al parterre a la part alta del vial, prop de la cruïlla amb el carrer 

Pujada de Montmar, en  lloc accessible pels operaris de manteniment. És  col∙locarà un by‐pass 

sectorial per a una xarxa de reg per degoteig. 
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Les arquetes utilitzades seran de 60x60x80 cm. per poder allotjar tot el conjunt, amb una tapa de 

fosa dúctil de 52x52 cm. 

Tots els pericons tindran marc i tapa amb frontisses i tanca estàndard. 

2.6. XARXA SECUNDÀRIA DE REPARTIMENT PER DEGOTEIG 

La  xarxa  secundària  de  repartiment  correspon  al  tram  de  canonades  entre  les  diferents 

electrovàlvules de sectorització i els elements de distribució d’aigua, en aquest cas les línies de reg 

per degoteig. 

Les xarxes secundàries no mantenen  la pressió d’aigua degut que  tenen una via de sortida. Els 

accessoris  d’unió  seran  de  polietilè.  El  diàmetre  de  les  canonades  es  determinarà  segons  els 

litres/hora necessaris per abastar el corresponent sector de reg, i serà homogeni en tot el sector. 

Els diàmetres de les canalitzacions dependran del cabal d’aigua a subministrar, seguint la següent 

taula: 

Litres/hora  1 a 1.000  1.000 a 2.000  2.000 a 3.000  3.000 a 4.000  4.000 a 
10.000 

10.000 a 
20.000 

Diàmetre del 
tub  20  25  32  40  50  63 

La xarxa discorrerà soterrada, sota els parterres i replans. En zones pavimentades es protegirà amb 

tubular rígida de doble diàmetre interior que el diàmetre de la canonada. 

2.7. DISTRIBUÏDORS D’AIGUA: DEGOTERS. 

El reg per degoteig es realitzarà mitjançant una anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm 

de diàmetre,  cec,  amb un diàmetre de  l'anella de 100  cm,  amb el  tub  introduït dins d'un  tub 

corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm. 

Totes  les  derivacions  i  connexions  de  la  xarxa  secundària  s’efectuaran  dins  de  l’escocell  o 

s’enregistraran en pericons de 60x60 cm. 

2.8. ALTRES ELEMENTS DE LA XARXA 

En el punt més alt de la xarxa es col∙locarà una vàlvula de descàrrega, dins un pericó de 60x60x60 

cm  exclusiu per  aquest ús,  per  tal  d’evitar que  els degoters  absorbeixin  elements que puguin 

taponar‐los a la llarga. També es col∙locarà una vàlvula de desguàs en cada extrem de la xarxa per 

tal de facilitar la seva neteja. 

2.9. PROGRAMADORS 

Totes les electrovàlvules aniran centralitzades al programador electrònic. El programador haurà de 

donar cobertura al sector de reg inclòs al projecte, i preveure futures addicions d’altres sectors.  

El programador anirà instal∙lat dins d’un armari del tipus enllumenat públic o similar. Es connectarà 

elèctricament a la línia d’enllumenat. Si es col∙loca al costat d’un altre armari, es perllongarà la base 

de formigó del mateix 60 cm.  i es col∙locarà  l’armari del programador de reg al costat de  l’altre 

armari,  amb  una  petita  separació  per  evitar  el  col∙lapse  de  les  ventilacions  dels  armaris.  Es 

col∙locarà un interruptor diferencial i es derivarà una pressa per l’armari del programador a través 

de la base de formigó. 
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Annex al programador, es col∙locarà un sensor de pluja, regulable entre 3 i 25 mm, amb protecció 

antivandàlica d'acer inoxidable. 

2.10. CANALITZACIONS 

Les  canalitzacions  de  reg  es  passaran  per  dins  dels  parterres,  facilitant  d’aquesta manera  la 

instal∙lació i posteriors reparacions. 

Les  rases  que  s’obrin  tindran  una  amplada  aproximada  de  40  cm  i  40  cm  de  fondària  fins  la 

generatriu  superior  del  tub,  depenent  del  nombre  de  conductes  que  hi  circulin.  Les  rases  es 

reompliran amb material de la pròpia excavació, procurant que estigui lliure de pedres i elements 

susceptibles de malmetre  les canonades. Es farà en tongades de 20 cm compactades al 95% del 

P.M. 

En el cas de tenir vàries conduccions elèctriques o canonades, aquestes se separaran uns 5 cm per 

facilitar posteriors treballs i reparacions. 

Es col∙locarà també una làmina de polietilè de color verd d’avís d’existència de la línia de reg a uns 

40 cm de profunditat. 

2.11. INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES 

Les instal∙lacions elèctriques es passaran per tub corrugat de doble capa i els conductors portaran 

un aïllament de tensió nominal de 1000 V, amb una secció de 2,5 mm2. 

Les connexions elèctriques amb l’electrovàlvula s’efectuaran amb cinta vulcanitzada, torpedes de 

silicona o similar, evitant la derivació a terra de la corrent elèctrica. 

2.12. DIMENSIONAT DE LA XARXA DE REG 

El dimensionat de les canonades de la xarxa de reg s’ha calculat a partir de la següent taula. 

Numero arbres  70  u 

Nº degoters/anell  7  u 

Consum degoters  3,5  l/h 

Consum anell arbrat  24,5  l/h 

Consum total  1.715,00  l/h 

S’ha previst dimensionar la canonada de la xarxa de degoters amb canonada de 40mm de diàmetre 

per si en el futur aquesta xarxa s’ampliés amb més elements, tot i que, segons el càlcul amb una 

canonada de diàmetre inferior seria suficient. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es recullen les característiques, elements, criteris i normatives utilitzats per a la 

definició de la senyalització horitzontal i vertical corresponents a la vialitat projectada 

2. NORMATIVA I RECOMANACIONS 

La  normativa  i  recomanacions  aplicades  pel  disseny  de  la  senyalització  del  projecte,  són  les 

següents: 

 Instrucció 8.2‐I.C. “Marcas viales” (BOE de 4 d’agost i 29 de setembre de 1987). 

 Instrucció  8.1‐I.C.  “Señalización  vertical”  de  la  Dirección  General  de  Carreteras  del 

Ministerio de Fomento (BOE de 29 de gener de 2000). 

 “Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales”, del MOPT (juny 

de 1992). 

 “Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales”, del MOPT 

(juny de 1992). 

 “Manual de  senyalització urbana d’orientació”, del Departament de Política Territorial  i 

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

També s’ha realitzat una visita de camp per conèixer les característiques de la senyalització actuals 

a l’àmbit de la zona d’estudi. 

3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Als plànols de senyalització es defineixen els detalls, les dimensions i la ubicació de cadascuna de 

les marques vials utilitzades. 

Les marques  lineals seran de color blanc  i realitzades amb pintures termoplàstiques en calent  i 

microesferes de vidre. La resta de marques de tipus superficial, com és el cas dels cediu el pas, 

lletres, zebrats, passos de vianants, etc., seran realitzades amb pintura de dos components en fred 

de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre. 

3.1. TIPOLOGIA DE LES MARQUES VIÀRIES 

Les marques vials emprades són les següents: 

Marques vials longitudinals continues: 

- M‐2.2. línia contínua utilitzada com a separació de carrils de diferent sentit en trams on no 

és permet l’avançament en almenys des d’un dels sentits. La seva amplada es de 10 cm. 

- M‐2.6. línia contínua utilitzada com a vora de calçada i/o indicadora d’una zona exclosa al 

trànsit (contorn d’illeta). La seva amplada és de 10 cm. 

Marques vials transversals: 

- M‐4.1. línia  de  detenció  disposada  transversalment  en  l’ample  del  carril  de  circulació. 

Indica que cap vehicle pot travessar‐la segons el significat exposat (senyal de “stop”, pas 

de vianants, etc.). És continua i la seva amplada és de 40 cm. 

- M‐4.2. línia de cediu el pas disposada transversalment en l’ample del carril de circulació. 

Indica  que  cap  vehicle  pot  travessar‐la  segons  el  significat  exposat  (cedir  el  pas).  És 

discontinua, amb una amplada de 40 cm, un traç de 80 cm. i una separació entre línies de 

40 cm. 

- M‐4.3. marca per a pas de vianants, on els conductors de vehicles o d’animals han de deixar 

pas. La seva amplada i separació entre línies és de 50 cm. 

Altres marques: 

- M‐7.2. zebrat. Delimita la zona en la que cap vehicle o animal ha de penetrar i, al mateix 

temps, per mitjà de la inclinació de les bandes que el constitueix, cap a quin constat hauran 
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de desviar‐se els vehicles per evitar un obstacle o per realitzar una maniobra de divergència 

o convergència. 

- Línia de prohibició d'aparcament: línia discontinua de color groc, a 20cm de la vorada i de 

15 cm de gruix. 

- Línia d’aparcament en cordó sense delimitació de places: línia blanca de 10 cm de gruix, 

continua la que va perpendicular a la vorera i discontinua la que transcorre en paral∙lel a la 

vorera. 

- Línia  aparcament  amb  delimitació  de  places:  línia  blanca  continua  de  10  cm  de  gruix. 

Delimita l’aparcament de motos i bicicletes. 

3.2. MATERIALS A UTILITZAR 

Al Plec de Condicions es determinen les qualitats de la pintura i de la pel∙lícula seca, així com els 

assaigs a que s’ha de sotmetre. 

El tipus de pintura a utilitzar a la present obra serà de tipus termoplàstica per les marques viàries 

longitudinals i transversals, i de dos components en fred per les inscripcions i zebrats. 

Totes les marques viàries seran reflexives. La reflectància s’aconsegueix barrejant les microesferes 

de vidre amb la pintura. La granulometria de les microesferes està definida al Plec de Condicions. 

4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

4.1. CRITERIS D’IMPLANTACIÓ 

4.1.1. Visibilitat fisiològica 

La distància a la que s’ha de poder llegir una lletra o símbol d’un senyal és la corresponent a 800 

vegades l’alçada de la lletra màxima o del símbol utilitzats al senyal. 

Aquesta distància no serà inferior a la mínima necessària per a que un conductor que circuli a la 

velocitat  de  recorregut  pugui  veure  el missatge,  interpretar‐lo,  decidir  la maniobra  que  s’ha 

d’executar i si és el cas, executar‐la total o parcialment. En cas contrari s’augmentarà l’alçada de la 

lletra o símbol. 

4.1.2. Visibilitat geomètrica 

Es defineix com la màxima distancia, mesurada sobre la carretera, en la que la visual dirigida pel 

conductor cap a un senyal o plafó, es troba  lliure d’obstacles que  l’interceptin  i a  l’hora estiguin 

lliures les visuals dirigides des de tots els punts intermitjos del recorregut, sempre que aquestes no 

formin un angle superior a 10º amb la direcció del vehicle. Aquesta distància no serà inferior a la 

visibilitat fisiològica. En cas contrari s’adoptaran mesures com: 

 Canviar la posició del senyal o plafó. 

 Duplicar el senyal o plafó a l’altre costat de la carretera. 

 Suprimir si es possible els obstacles que intercepten la visual. 

4.1.3. Posició longitudinal 

Els senyals d’advertiment de perill s’han col∙locat entre 50 m i 150 m abans d’arribar a la secció a 

on es  troba el perill que anuncien, en  funció de  la visibilitat, disponibilitat d’espai  i  tipus de  la 

maniobra necessària. 

Els senyals de reglamentació es col∙locaran a la secció on comença la seva aplicació i es reiterarà 

en el tram d’aplicació a intervals corresponents a un temps de recorregut de l’ordre d’un minut Els 

senyals o plafons d’indicació podran tenir diferents ubicacions segons els casos. 

 Duplicar el senyal o plafó a l’altre costat de la carretera. 

 Suprimir si es possible els obstacles que intercepten la visual. 
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4.1.4. Posició transversal 

Les senyals i plafons laterals es col∙locaran de forma que el seu extrem disti 2.50 metres de la vora 

exterior de  la calçada  i 0.50 m de  la vora exterior del voral. S’evitarà que uns senyals o plafons 

laterals pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres elements situats a prop de la vora de 

la plataforma. 

4.1.5. Alçada 

La diferència de cota entre  la vora  inferior del senyal o plafó  i  la vora de  la calçada situada en 

correspondència amb aquells serà la corresponent segon la normativa aplicable. 

4.1.6. Orientació 

Els senyals utilitzats als marges de la plataforma es giraran lleugerament cap a fora un angle de 3 

graus respecte de la normal a la línia que uneixi el cantó de la calçada en front a ells, amb el punt 

del mateix cantó situat 150 m abans. 

Els plafons fletxa s’orientaran perpendicularment a la visual del conductor a qui vagi destinat el seu 

missatge,  situat  50 m.  abans.  Si  orientessin  a  conductors  procedents  de  trams  diferents,  es 

disposaran perpendiculars a la bisectriu d’angle més gran de les respectives visuals. 

Els plafons situats sobre la calçada s’inclinaran lleugerament en desplom. 

4.1.7. Retroreflectància 

Tots el elements  (fons, caràcters, orles, símbols,  fletxes, pictogrames, etc.) d’un senyal, plafó o 

panell complementari, excepte el color negre o blau obscur, hauran de ser reflexius en el seu color.  

4.2. SENYALITZACIÓ DE CODI 

La  senyalització  de  codi  adverteix  al  conductor  dels  possibles  perills,  ordenant  i  regulant  la 

circulació. 

S’ha intentat no recarregar l’atenció del conductor reiterant missatges evidents. 

Alhora s’ha  intentat emprar el mínim número de senyals possible, de manera que el conductor 

pugui prendre amb comoditat les mesures adequades o efectuar les maniobres necessàries. 

4.2.1. Dimensions 

Les dimensions dels senyals utilitzades dependran de si es tracta d’una carretera amb voral o d’una 

zona urbana: 

4.2.2. Elements de sustentació 

Els elements de  sustentació dels  senyals  s’han  calculat en  funció de  les dimensions del  senyal 

(directament relacionat amb el tipus de via en la que es troba situada), i pel número de senyals en 

cada pal.  

4.2.3. Materials 

En tots els senyals de codi s’utilitzarà acer galvanitzat. 

5. DEFENSES 

5.1. BARRERES DE SEGURETAT 

La funció de la barrera de seguretat és proporcionar un cert nivell de contenció a un vehicle fora 

de  control,  per  a  que  no  caigui  per  un  desnivell,  col∙lisioni  contra  una  estructura  u  obstacle, 

dissipant  l’energia  cinètica  del  vehicle  de  forma  que  els  nivell  de  deceleració  patits  pels  seus 

ocupants siguin tolerables. S’ha tingut en compte en la disposició de la barrera de seguretat que la 
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col∙lisió  contra  el  dispositiu  de  contenció  pot  originar  un  accident  relativament  greu,  pel  qual 

únicament  s’ha  utilitzat  en  aquells  casos  en  els  que  es  considera  que  l’accident  resultant  de 

col∙lisionar  contra  l’element de  contenció és menys  greu que el que  resultaria  si  aquest no hi 

estigués. 

5.1.1. Disposició de la barrera de seguretat 

S’ha previst  la  seva  col∙locació per protegir possibles  caigudes  al  talús  situat  al  ramal de nova 

construcció cap a l’avinguda de l’Esport i al ramal d’accés al peatge. 

La  barrera  de  seguretat metàl∙lica  se  situarà  paral∙lela  a  l’eix  de  la  carretera,  de  forma  que 

intercepti la trajectòria dels vehicles fora de control. 

5.1.2. Anticipació al començament de la barrera 

La barrera de seguretat paral∙lela a  l’eix de  la carretera s’iniciarà abans de  la secció perillosa u 

obstacle,  a  una  distància  “Lm”  definida  a  la  taula  11  de  l’Ordre  Circular  28  /  2009. 

“Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas”. 

5.1.3. Continuïtat 

Si entre els elements externs de dos sistemes consecutius de contenció queden a menys de 50 m, 

s’uniran en un sol sistema continu, excepte a on estigui justificada una interrupció del mateix, com 

per exemple degut a l’existència d’un accés. 

5.1.4. Posició transversal 

La barrera de seguretat paral∙lela a la carretera no es col∙locarà al voral, ni a menys de 0.50 m de 

l’extrem de la calçada, sense excedir de les distàncies màximes donades per l’Ordre Circular 28 / 

2009. “Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas”. La zona 

compresa  entre  el  voral  i  la  barrera  haurà  de  ser  plana  (pendent  <  1  /  5  i  canvis  d’inclinació 

suavitzats a raó de 10 cm per cada 1% de variació en la inclinació), i estar exempta d’obstacles. 

La gamma de distàncies admissibles entre  la barrera de  seguretat  i un obstacle o desnivell  ve 

donada per l’Ordre Circular 28 / 2009. “Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras 

de seguridad metálicas” en funció del tipus de barrera utilitzada. 

5.1.5. Posició en alçada 

L’alçada de  la part superior d’una barrera de seguretat metàl∙lica tipus serà de 70 cm, amb una 

tolerància de 5 cm en més i de 0 cm en menys. L’alçada lliure sota la part inferior d’una barrera 

metàl∙lica no podrà ser superior a 50 cm. S’haurà de recréixer aquells trams de BMS que tinguin 

una alçada inferior a 60 cm. 

5.1.6. Inclinació 

A on el peralt sigui apreciable, es cuidarà especialment la inclinació de la barrera de seguretat o 

ampit respecte a la plataforma adjacent, de forma que sigui perpendicular a aquesta. 

5.1.7. Fonamentació 

Els pals de la barrera de seguretat es cimentaran per clavament en el terreny, menys quan aquesta 

sigui impossible, per la duresa d’aquell o perquè la seva resistència sigui insuficient. 

Per a distingir aquest últim cas, abans de col∙locar la barrera es realitzarà un assaig, in situ, sobre 

un pal clavat aïllat, consistent en aplicar‐li una força paral∙lela al terreny, normal a la direcció de la 

circulació adjacent, dirigida cap l’exterior de la carretera, estant el punt d’aplicació de la força a 55 

cm sobre el nivell del terreny. Es mesurarà el desplaçament del punt d’aplicació i de la secció del 

pal a nivell del  terreny. Aquesta  força  s’anirà  incrementant  fins que el desplaçament del punt 

d’aplicació arribi als 45 cm. 
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Es  considerarà que  la  resistència del  terreny és adequada  si es  compleixen  simultàniament  les 

condicions: 

 La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 

8 KN. 

 Per a un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del 

pal a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 

En terrenys de poca resistència, es farà una rasa al llarg de la línia de fonamentació dels pals, de 50 

cm  d’ample  i  15  cm  de  profunditat.  Aquesta  rasa  s’omplirà  amb  formigó  H‐250,  disposant 

prèviament una armadura de 4 12, amb cèrcols 8 cada 50 cm. Es deixaran calaixets quadrats 

de 20 cm de costat, en el centre de la biga armada així formada, per a clavar els pals. Es disposaran 

juntes transversals de formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb 1/4 d’una tanca. 

Els calaixets s’ompliran de sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 

En terrenys durs, els pals es col∙locaran dins d’un taladre de diàmetre adequat al pal, i 450 mm de 

profunditat mínima.  Aquest  taladre  es  podrà  obtenir  per  perforació  en  formacions  pètrees  o 

modelant un  tub en un massís cúbic de HM‐25 de 50 cm de costat, en els demés casos. El pal 

s’ajustarà  i els espais buits s’ompliran amb sorra amb una capa superior  impermeabilitzant, mai 

s’omplirà el taladre amb formigó. 

5.1.8. Extrems 

Mai els extrems d’una barrera de seguretat o ampit seran un perill per als vehicles que col∙lisionin 

amb ella, en cas contrari haurà de protegir‐se com un obstacle aïllat. 

En  els  extrems  es  disposaran  ancoratges  per  a  propiciar  la  resistència  a  tracció  o  flexió  que 

necessita per a complir la seva funció. 

Excepte especial justificació en contra, es farà servir el següents: 

A) Encastament de l’extrem de la barrera al talús de desmunt, sent aquesta la disposició 

més adequada, si es combina amb un tram en angle. L’alçada lliure per sota del ballat 

inferior, al seu pas per la cuneta, no ha d’excedir de la màxima. 

B) Abatiment fins als terreny dels 12 m últims de  la barrera. Les tres tanques extremes 

tindran pals cada 2.00 m. Els cinc pals més baixos no tindran separador, i d’aquest els 

dos més baixos aniran amb una xapa de ferro soldada que augmenti la seva resistència 

a l’arrossegament pel sòl. Els pals amb xapa soldada, estaran completament empotrats 

al terreny. A l’extrem de la tanca abatuda es disposarà una peça especial de topall. 

C) En l’extrem final de les barreres metàl∙liques a carreteres de calçades separades, la part 

de la barrera no encarada al tràfic s’abatran els 4.00 m extrems, mitjançant una peça 

especial  en  angle,  amb pals  cada  2.00 m  sense  separador  i  amb una  xapa  soldada 

abutada al terreny. 
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1. DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ 

A continuació es descriuen els elements de mobiliari urbà que s’instal∙larà a l’àmbit del projecte. 

Tots ells  s’han ubicat de  forma que no obstaculitzen el pas dels  vianants,  i que  garanteixin el 

compliment de la legislació vigent en matèria d’accessibilitat. 

Al document núm. 2 Plànols, queda grafiada la ubicació de tots aquests elements.  

1.1. PAPERERES 

Es col∙locaran set (7) unitats de papereres repartides per tot l’àmbit de projecte. 

El model és genèric de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer inoxidable perforada 

i suports laterals de tub d'acer, col∙locada amb fixacions mecàniques sobre base de formigó.  

1.2. BANCS 

Es col∙locaran onze (11) unitats de bancs repartits per l’àmbit del projecte, situats a les zones on la 

vorera disposa de major amplada i properes a les zones amb arbrat. 

Tots els bancs estaran construïts amb productes  fabricats amb materials de plàstic reciclat, 2m 

llarg, compost per 4 llistons reforçats de plàstic reciclat, suports i recolza braços de fosa, col∙locat 

amb fixacions mecàniques. 

1.3. APARCAMENT BICICLETES 

En  les zones previstes per  l’aparcament de bicicletes, situades a prop de  la cruïlla amb el carrer 

Portinyol,  es  col∙locaran  deu  (10)  unitats  d’aparcament  de  bicicletes  individual,  de  tub  d'acer 

inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment 

i  20  cm per  encastar,  amb dues  anelles  embellidores  i  75  cm d'amplada,  col∙locat  encastat  al 

paviment 

1.4. BARANA 

Es col∙locarà barana d’acer galvanitzat, amb passamà, travessa  inferior, muntants cada 100 cm  i 

brèndoles cada 12 cm a la zona de la rampa d’accés al bloc situat a la part baixa del Rial de Canalies 

i al desnivell creat a  la zona d’aparcaments situat a  la part central de  l’avinguda, tal com queda 

grafiat en el document núm. 2 Plànols. 

1.5. PILONES 

En les zones d’aparcament per a motos i bicicletes per evitar que els cotxes hi estacionin, es preveu 

la col∙locació de pilones flexibles de poliuretà amb memòria amb dues tires reflectants, diàmetre 

100 mm, altura 1000 mm, model PFLEXDTHG de ADO o equivalent. 

1.6. BANDA SONORA REDUCTORA DE LA VELOCITAT 

Abans dels dos passos de vianants situats a l’inici i final de l’avinguda es preveu la instal∙lació de 

bandes sonores i reductores de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm 

de gruix i 90 cm d'amplària, per tal que els vehicles redueixen la velocitat. 
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1.7. BARRERA DE PROTECCIÓ METÀL∙LICA 

A la nova vorera de la carretera N‐II, entre les zones de guals per a vehicles, s’instal∙laran uns trams 

de protecció amb barrera de seguretat metàl∙lica simple, per a una classe de contenció alta, amb 

nivell de contenció H1, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió dinàmica 1,1 m segons 

UNE‐EN 1317‐2, amb separador, amb dos perfils longitudinals sobreposats de secció doble ona i 

suports C‐120 col∙locats clavats a  terra cada 2 m  (BMSNC2/C), col∙locada en  trams  rectes o en 

corbes de radi igual o superior a 22 m. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present projecte s’ha redactat d’acord amb la Orden VIV/561/2010 de l’1 de febrer de 2010, del 

Ministerio de Vivienda. Així mateix,  també  s’ha  tingut en  consideració  l’establert en el Decret 

135/1995 del Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

Els  condicionants  de  l’àmbit,  sobretot  pel  que  fa  a  la  pendent  longitudinal,  fan  inviable  el 

compliment de la normativa vigent. 

2. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA ESTATAL VIV/561/2010 

En el següent apartat es descriuen i justifiquen totes les mesures preses en la redacció del present 

projecte, per  tal d’acomplir  l’establert en  la Orden VIV/561/2010 de  l’1 de  febrer de 2010, del 

Ministerio de Vivienda. 

L’article 5 defineix les condicions generals de l’itinerari accessible: 

a. “Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a  la  línea de  fachada o elemento 

horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel de suelo. 

b. En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80m que garantice 

el  giro,  cruce  y  cambio  de  dirección  de  las  personas  independientemente  de  sus 

características o modo de desplazamiento. 

c. En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20m. 

d. No presentará escalones aislados ni resaltes. 

e. Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 

14 (Rampas), 15 (Escaleras), 16 (Ascensores) y 17 (Tapices rodantes y escaleras mecánicas). 

f. Su pavimentación reunirá  las características definidas en el artículo 11  (pavimento duro, 

estable y antideslizante en seco y mojado…). 

g. La pendiente transversal máxima será del 2%. 

h. La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

i. En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada 

de forma homogénea, evitándose deslumbramiento. 

j. Dispondrá  de  una  correcta  señalización  y  comunicación  siguiendo  las  condiciones 

establecidas en el capítulo XI.” 

El grau de compliment del present projecte als punts anterior és el següent: 

a. Les voreres de l’àmbit de queden delimitades per les façanes existents i la calçada. 

b. Queda garantit en qualsevol punt d’una amplada constant de vorera superior a 1,8 metres. 

c. No hi ha elements que limitin el pas en alçada en cap punt de l’itinerari. 

d. En cap punt es presenten ni esglaons ni ressalts. El desnivell generat entre vorera i paviment 

asfàltic es pot salvar sempre per guals deprimits. 

e. La rampa prevista compleix els criteris de l’article 14. 

f. El paviment d’aglomerat compleix els requisits especificats a l'article 11. 

g. El pendent transversal màxim en les zones de vorera definides són del 2%. 

h. El pendent longitudinal està condicionat a la morfologia del terreny i és inferior al 6 % en 

trams molt localitzats, la major part del traçat del Rial Canalies està per sobre del 6%, per 

tant, no es compleix la normativa en aquests punts. 

i. Queda  justificat a  l’estudi  lumínic que conté  l’annex d’Enllumenat Públic. La  il∙luminació 

mitja resultant és inferior als 20 lux que determina la normativa. Cal remarcar que els 20 

lux  d’intensitat mínima  que  contempla  la  Orden  VIV  561/2010,  sembla  un  paràmetre 

excessiu que a més a més entra en contradicció amb altres normes de caràcter específic o 

criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat. 

j. S’ha respectat en tot moment els condicionants establerts de senyalització. Concretament, 

s’ha disposat paviment tàctil indicador als nous passos de vianants projectats al carrer. 
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3. COMPLIMENT DEL CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA 

En el següent apartat es descriuen i justifiquen totes les mesures preses en la redacció del present 

projecte  per  tal  d’acomplir  allò  establert  en  el  Decret  135/1995  del  Codi  d’Accessibilitat  de 

Catalunya. 

Així, tal i com descriu el codi a l’article 6: 

a) “Un espai, una  instal∙lació o un  servei es  considera adaptat  si  s’ajusta als  requeriments 

funcionals i dimensionals que garanteixen la seva utilització autònoma i amb comoditat per 

les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació”. 

b) “Un espai, una instal∙lació o un servei es considera practicable quan, sense ajustar‐se a tots 

els requeriments abans esmentats, això no impedeix la utilització de forma autònoma per 

les persones amb mobilitat reduïda o qualsevulla altra limitació”.  

c) “Un  espai,  una  instal∙lació  o  un  servei  es  considera  convertible,  quan  mitjançant 

modificacions d’escassa entitat i baix cost que no afectin la seva configuració essencial, pot 

transformar‐se, almenys, en practicable”. 

En la redacció del present projecte s’ha tingut en compte l’ establert en el Decret 135/195 del Codi 

d’Accessibilitat de Catalunya. A continuació es justifica el seu compliment:  

 Totes les voreres, i per tant, possibles itineraris tenen una amplada mínima lliure superior 

a 1,8 metres sense limitacions en alçada. 

 Es permet inscriure un cercle de 1,50 m a tots els canvis de direcció. 

 No s’inclouen escales ni graons aïllats. El desnivell generat entre vorera  i calçada es pot 

salvar sempre amb guals deprimits. 

 El  pendent  longitudinal  és  variable  al  llarg  del  carrer  segons  la morfologia  existent  del 

mateix. El pendent és variable en tot el seu recorregut i sempre inferior al 8%, menys en la 

part baixa del rial Canalies que es troba al voltat del 10% i al carrer del Portinyol que és de 

l’ordre del 15%. 

 Tots els paviments utilitzats per al projecte, asseguren prestacions antilliscants. 

 El pendent tranversal a la zona destinada a la vorera no superarà el 2%. A la zona de calçada 

aquest pendent és del 2%.  

 Els  elements  d’urbanització  i  de mobiliari  urbà  que  formen  part  d’aquest  itinerari  són 

adaptats. 

Comparant tots dos criteris de dimensionament es verifica que es compleixen tots els requeriments 

menys els que fan referencia a la pendent longitudinal, que degut a les característiques existents 

del vial fan inviable el seu compliment. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte:  

 Constituir un recull dels documents que defineixen la posició i característiques dels serveis 

existents a l’àmbit de projecte i que per tant poden resultar afectats. Aquests documents 

s’han obtingut a partir de les corresponents consultes a l’ACEFAT, a les diverses companyies 

subministradores i també de l’Ajuntament.  

 Identificar els serveis afectats per les obres projectades, i definir les actuacions necessàries 

per a la seva restitució o desviament. 

No obstant l’anterior en el moment previ d’inici de les obres, la informació dels serveis haurà de 

ser degudament contrastada i verificada “in situ” mitjançant inspeccions visuals, cales, o els mitjans 

necessaris. 

En l’apèndix s’adjunta la informació rebuda de les diferents companyies subministradores. 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS 

La relació dels serveis existents a l’àmbit del projecte es resumeix en la següent taula: 

Xarxa  Companyia  Serveis existents 

Elèctrica  Endesa  Xarxa MT i xarxa BT 

Aigua potable  SOREA  Xarxa abastament aigua potable 

Gas  Gas Natural  Xarxa gas natural 

Comunicacions  Telefònica  Xarxa telefonia 

Sanejament  Ajuntament  Xarxa de sanejament i pluvials 

Enllumenat públic  Ajuntament  Xarxa aèria d’enllumenat 

A continuació es descriuen breument els serveis existents a l’àmbit de projecte.  

2.1. XARXA ELÈCTRICA (ENDESA) 

En l’àmbit del present projecte existeix xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió. 

Les línies de mitja tensió passen per la vorera oest a la part baixa del vial i per la est fins arribar al 

carrer Pujada de Montmar i uneixen els centres de transformació amb número MT 10282, 67163 i 

59271. 

Pel que fa a les línies de baixa tensió, discorren soterrades a la meitat sud del vial i aèries trenades 

a la meitat nord. 

Està previst la retirada dels trams aeris i els seus suports i realitzar l’extensió de la xarxa mitjançant 

canalitzacions soterrades tal com es detalla en l’annex i els plànols corresponents. 
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Actuacions previstes 

 

 

2.2. ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE (SOREA) 

Per dins de  l’àmbit del present projecte hi passen canonades de  la xarxa d’abastament d’aigua 

potable, al  llarg de tot el Rial Canalies per  la vorera est  i en algun tram del mateix carrer per  la 

vorera oest. 

Està previst  l’enderroc de  la xarxa existent del Rial de Canalies. Aquesta xarxa està formada per 

tubs de polietilè d’alta densitat de diàmetres 75, 110 i 125 mm i tubs de fibrociment de 60 i 80 mm. 

La xarxa de PAD63 del carrer Portinyol no es veurà afectada. 

Xarxa existent a enderrocar 

 

2.3. XARXA DE GAS (GAS NATURAL) 

La xarxa de gas natural present a l’àmbit del present projecte és de polietilè de diàmetres 110 i 160 

mm. La canonada de 160 mm discorre, al llarg de tot el vial, per la vorera est del Rial de Canalies. 

La canonada de 110 mm connecta ala cruïlla del carrer Portinyol i creua el vial fins a la vorera oest 

del Rial de Canalies per donar servei al bloc d’habitatge del número 1. 
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No es preveuen afectacions en aquesta xarxa. Tot  i això,  s’ha previst en el present projecte  la 

realització de cales per a la detecció de serveis i una partida per possibles afectacions a la xarxa de 

gas existent. 

Xarxa de gas 

 

2.4. XARXA DE COMUNICACIONS (TELEFÓNICA) 

La xarxa de comunicacions situada dins de l’àmbit del projecte és de l’empresa Telefònica.  

La xarxa soterrada es situa a la part baixa del Rial de Canalies, passa pel mig de la calçada des de la 

carretera N‐II fins a la cruïlla amb el carrer del Portinyol on hi ha una arqueta i continua pel carrer 

Portinyol. 

Per la part alta del carrer Rial de Canalies també discorre una xarxa soterrada per la vorera est fins 

al número 6A. 

La resta de xarxa és aèria mitjançant pals de fusta. 

Es preveu  la  substitució de  tota  la xarxa aèria  i  la  canalització per  les dues voreres mitjançant 

conductes de 75 i 125 mm amb arquetes compartides entre l’Ajuntament i Telefònica. 

Xarxa telecomunicacions existent 

 

2.5. SANEJAMENT (AJUNTAMENT) 

Dins de l’àmbit del present projecte la xarxa de sanejament és de tipus separatiu. 

La xarxa de pluvials està formada per una canonada de formigó, d’anells de pou de 2 m de diàmetre 

que discorre al llarg de tot vial. La part baixa de la xarxa es troba en mal estat i el present projecte 

inclou la seva substitució. 

La xarxa de residuals existent discorre longitudinalment al llarg de tot el vial mitjançant canonada  

de formigó de 300 mm de diàmetre. La recollida d’aigües residuals dels edificis situats al número 1 

del Rial Canalies disposen d’una xarxa de desguàs independent de 300 mm connectada a l’estació 

de bombeig. 

Aquest col∙lector es troba a la seva màxima capacitat i molt deteriorat, per això el present projecte 

inclou la substitució per canonada de polietilè d’alta densitat de diàmetre nominal 630 mm i també 

contempla la substitució de la xarxa de desguàs independent de l’edifici del número 1 . 
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Xarxa de pluvials existent 

 

Xarxa de residuals existent 

 

2.6. ENLLUMENAT PÚBLIC (AJUNTAMENT) 

La xarxa d’enllumenat públic està formada per una xarxa aèria amb  lluminàries muntades sobre 

pals de fusta. 

Es preveu la substitució de tota la xarxa i la instal∙lació de bàculs al parterre central del vial. 

Xarxa d’enllumenat existent 
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1. TERMINI D’EXECUCIÓ 

En base a uns mitjans humans i materials raonables i del tipus d’obra, el termini d’execució s’estima 

en 12 mesos. 

2. PLA DE TREBALLS 

A continuació s’adjunta el Pla de treball que detalla els terminis parcials dels capítols del projecte.  
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es descriuen els assaigs de control de qualitat a realitzar durant  l’execució del 

projecte. 

En el projecte hi predominen treballs i materials relacionats amb el moviment de terres i afermats. 

S’haurà  de  verificar  les  característiques  dels  betums  utilitzats  en  les  mescles  bituminoses  i 

qualsevol  altre producte bàsic que  s’utilitzi en  l’obra, mitjançant els  certificats de qualitat del 

producte. 

En referència a la resta de materials prefabricats, confirmats, reixes i tapes de fosa, etc... fabricats 

fora  de  l’obra,  aquests  hauran  de  tenir  el  seu  corresponent  certificat  de  qualitat  i  d’estar 

convenientment  homologades  per  el  subministrador,  en  cas  contrari  s’hauran  de  realitzar  els 

assaigs que indiqui la D.O. 

Entre tots aquests materials i treballs d’obra n’hi ha que hauran de ser controlats i d’altres que no 

es farà necessari. D’això i de l’adequada relació entre partides d’obra i assaigs a realitzar és el que 

tracta aquest pla de control de qualitat. 

2. OBJECTIU DE L’ANNEX 

L’objectiu del present annex és organitzar, indicar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents 

unitats d’obra i materials utilitzats. 

 

3. CONCEPTES UTILITZATS PER LA CONFECCIÓ DEL PLA 

Aquest pla és independent al pla d’autocontrol que fixi el contractista. 

Per a  la realització d’aquest pla de control s’ha utilitzat el Banc de criteris de qualitat vigent de  

l’ITEC  i per a  la realització  i càlcul del cost d’aquests assaigs s’utilitza  igualment  la referència de 

preus de l’ITEC. 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment exposats, 

s’obté el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general: 

 No s’han previst assaig de recepció sobre productes que poden disposar de  la marca de 

qualitat del producte (AENOR o similar). 

 En  cas  d’utilitzar  materials  que  incompleixin  aquest  supòsit,  el  contractista  haurà  de 

realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest pla. 

 A l’hora de comptabilitzar els nombres d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un 

únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’haurà d’executar els 

assaigs corresponents a cada proveïdor a càrrec del Contractista. 

 En el cas de components de mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de 

la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest plec. 

 El nombre d’assaig s’obté a partir de les freqüències en amidaments. Si durant l’execució 

de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, 

aquest increment correrà a càrrec del Contractista, excepte justificació i acceptació per part 

de la Direcció d’Obra, de les causes que hagin provocat un ritme d’execució més lent del 

previst. 

 El pressupost del pla de control, que queda integrat dins de les despeses generals i de cada 

partida,  es presentarà  estructurat per  àmbit  i pels mateixos  capítols  del pressupost de 

l’obra. El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en els diferents capítols d’obra que 
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es realitzin, quan no hi ha un altre criteri, es fa de forma proporcional als amidaments de 

les partides associades. 

4. NORMATIVA APLICADA 

La normativa aplicada per a la elaboració del Programa de Control de Qualitat ha estat la següent: 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC‐03). 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐98 (en vigor des de juliol de 1.999). 

 PG‐3 i modificacions posteriors. 

Normes UNE de metodologia d’assaig i de les característiques dels materials que es citen. 
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5. PLA D’ASSAIGS 
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6. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Considerant el tipus d’obra i el pressupost del projecte a executar, s’ha estimat l’import del pla de 

control de qualitat en divuit mil seixanta euros amb vint‐i‐un cèntims (18.060,21€). 
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1. MEMÒRIA 

1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1.1. Identificació de les obres 

El  projecte  consisteix  en  la  urbanització  del  polígon  d’actuació  urbanística  Canalies  PAU‐05 

d’Arenys de Mar. 

1.1.2. Objecte 

El present  E.S.S.  té  com  a objectiu  establir  les bases  tècniques, per  fixar els paràmetres de  la 

prevenció de  riscos professionals durant  la  realització dels  treballs d’execució de  les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 

31  /  1995  i  del  RD  1627  /  1997,  amb  la  finalitat  de  facilitar  el  control  i  el  seguiment  dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents 

a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat 

de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de 

juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 

quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris  per  a  l’acompliment  de  les  obligacions  preventives  en  aquest  centre  de  treball,  de 

conformitat  al  seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa,  la  seva organització  funcional  i  els 

mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat  i Salut, que haurà/n de 

presentar‐se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 

obres, per  a  la  seva  aprovació  i  l’inici dels  tràmits de Declaració d’Obertura davant  l’Autoritat 

Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, 

a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 

elaborarà  el  corresponent  annex  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  l'obra  que  desenvoluparà  i 

determinarà  les  mesures  de  seguretat  a  dur  a  terme  amb  la  memòria,  plec  de  condicions, 

amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

1.2. PROMOTOR ‐ PROPIETARI 

Promotor               :  Ajuntament d’Arenys de Mar 
Adreça                  :  Riera del Bisbe Pol, 8 
Població               :  Arenys de Mar 

1.3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.    :  Artur Llansà Martí 
Titulació/ns    :  Enginyer de camins, canals i ports 

1.4. DADES DEL PROJECTE 

1.4.1. Autor/s del projecte 

Autor del projecte  :  Artur Llansà Martí 
Titulació/ns    :  Enginyer de camins, canals i ports 
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1.4.2. Tipologia de l'obra 

Es tracta de les obres d’urbanització d’un vial. 

1.4.3. Situació 

Carrer,plaça    :  Avinguda Rial de Canalies 
Població               :  Arenys de Mar 

1.4.4. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

CAP Arenys de Mar 

Avinguda d’Auterive, s/n,  Arenys de Mar 

937 95 80 74 

1.4.5. Pressupost d'execució material del projecte 

El  Pressupost  d’Execució Material  (PEM)  estimat  de  referència  per  aquest  projecte,  exclosa  la 

Seguretat  i Salut complementària, Despeses Generals  i Benefici  Industrial, és de 1.324.750,82 €. 

(un milió tres‐cents vint‐i‐quatre mil set‐cents cinquanta euros amb vuitanta‐dos cèntims). 

1.4.6. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos. 

1.4.7. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones. 

1.4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Cap de colla 

Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a soldador 
Oficial 1a manyà 
Oficial 1a electricista 
Oficial 1a muntador 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Oficial 2a jardiner 
Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 
Oficial 1a d'empresa inscrita al RERA (Registre empreses amb risc d'amiant) 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant manyà 
Ajudant electricista 
Ajudant muntador 
Ajudant jardiner 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Oficial 1ª jardiner. 
Ajudant jardiner. 
Oficial 1era 
Manobre 
Tècnic acreditat supervisió mandrilat 

1.4.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
ACCESSORIS DE FOSA PER A CANVIS DE DIRECCIÓ 
ACCESSORIS DE FOSA PER A DERIVACIONS 
ACCESSORIS DE FOSA PER A UNIONS 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE FOSA 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
APARCAMENT DE BICICLETES 
ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
ARMARIS DE POLIÈSTER 
BANCS DE FUSTA 
BARANES D'ACER 
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BOQUES DE REG 
CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
CALÇS 
CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
CARRETS DE DESMUNTATGE 
CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
CIMENTS 
CLAUS 
COLUMNES 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
ELECTROVÀLVULES 
ELEMENTS ESPECIALS PER A REPARACIONS DE PAVIMENTS 
Familia 010 
Familia 021 
Familia 022 
Familia 030 
Familia 051 
Familia 45X 
Familia D61 
Familia DGZ 
FAMÍLIA HIL_BG 
FAMÍLIA Q11ZZ 
Familia T45 
Familia T48 
Familia T48TU 
FILFERROS 
FILTRES COLADORS PER A EMBRIDAR 
FILTRES PER A INSTAL∙LACIONS DE REG 
FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS EN SEC 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GRAVES 
HIDRANTS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MAONS CERÀMICS 
MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG 
MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT 
MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
MATERIALS AUXILIARS PER A COMPTADORS 
MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS 
MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
MATERIALS PER ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
MORTERS AMB ADDITIUS 
NEUTRES 
PANOTS 
PAPERERES TRABUCABLES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FOSA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL∙LACIONS D'EXTINCIÓ 
PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
PILONES METÀL∙LIQUES 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PLAFONS 
PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PROGRAMADORS 
PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL∙LACIONS D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT 
PROVES I INSPECCIONS DE MATERIALS I INSTAL∙LACIONS PER A GASOS I FLUIDS 
PUNTALS 
SAULONS 
SENSORS 
SENYALS 
SORRES 
TAULERS 
TAULONS 
TELES METÀL∙LIQUES I PLÀSTIQUES 
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TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TOT‐U 
TUBS DE CAMPANA DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC PER A CLAVEGUERES I COL∙LECTORS 
TUBS DE FOSA DÚCTIL 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL∙LECTORS 
TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL∙LICS 
VÀLVULES DE BOLA METÀL∙LIQUES, MANUALS, AMB ROSCA 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB BRIDES 
VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA 
VENTOSES 
 

1.4.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Compressor amb un martell pneumàtic 
Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT‐428 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT‐446 o equivalent 
Motoanivelladora petita 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Compactador duplex manual de 700 kg 
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 
Safata vibrant amb placa de 60 cm 
Camió per a transport de 7 t 
Camió per a transport de 12 t 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

Camió per a transport de 20 t 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Camió grua de 3 t 
Camió grua de 5 t 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Grua autopropulsada de 30 t 
Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m 
, sense operari 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Mesclador continu per a morter preparat en sacs 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Escombradora autopropulsada 
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 
Martell trencador manual 
Regle vibratori 
Talladora amb disc de carborúndum 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Radiodetector per a localització d’instal∙lacions 
Aspirador en sec  i humit de 1500 W de potència màxima, amb  filtres  tipus HEPA apte per a  treballs de 
fibrociment 
Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 
Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 
Motoserra 
Grup electrògen d'1 a 5 kVA 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
Retroexcavadora fins a 75 CV 
Picadora de granota 105 KG 
Camió fins 12 T 
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Dúmper hidràulic fins 1500 KG 
Canon d'abocada autoritzada 

1.5. INSTAL∙LACIONS PROVISIONALS 

1.5.1. Instal∙lació elèctrica provisional d'obra 

És  faran  els  tràmits  adients,  per  tal  que  la  companyia  subministradora  d’electricitat  o  una 

acreditada faci  la connexió des de  la  línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal∙lar  la 

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar 

la resta de la instal∙lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal∙lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts  de  consum  de  l’obra,  amb  conductor  tipus  V  ‐750  de  coure  de  seccions  adequades 

canalitzades en  tub de PVC,  rígid blindat o  flexible segons el seu  recorregut, però sempre amb 

l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La  instal∙lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà  connectat  a  una  javelina,  plaques  de  connexió  al  terra,  segons  càlcul  del  projectista  i 

comprovació de l’instal∙lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal∙lació elèctrica són les següents: 

Connexió de servei 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal∙lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà  situada  sempre  fora de  l’abast de  la maquinària d’elevació  i  les  zones 

sense pas de vehicles. 

Quadre General 

 Disposarà de protecció vers als contactes  indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat  i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts  en  tensió  al  descobert  (embornals,  cargols  de  connexió,  terminals 
automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits  independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una  connexió  al  terra  provisional  que  haurà  d’estar  connectada  a  l’anell  de 
terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se  senyalitzarà  amb  senyal  normalitzada  d’advertència  de  risc  elèctric  (R.D. 

485/97). 

Conductors 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els  conductors  aniran  soterrats,  o  grapats  als  paraments  verticals  o  sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 

Quadres secundaris 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
∙ 1  Magnetotèrmic general de 4P     :  30 A. 

∙ 1  Diferencial de 30 A      :  30 mA. 

∙ 1   Magnetotèrmic 3P      :  20 mA. 
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∙ 4  Magnetotèrmics 2P      :  16 A. 

∙ 1  Connexió de corrent 3P + T    :  25 A. 

∙ 1  Connexió de corrent 2P + T    :  16 A. 

∙ 2  Connexió de corrent 2P     :  16 A. 

∙ 1  Transformador de seguretat    :  (220 v./ 24 v.). 

∙ 1  Connexió de corrent 2P      :  16 A. 

Connexions de corrent 

 Aniran  proveïdes  d’embornals  de  connexió  al  terra,  excepció  feta  per  a  la 
connexió d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

∙ Connexió de 24 v        :  Violeta. 

∙ Connexió de 220 v        :  Blau. 

∙ Connexió de 380 v        :  Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

Maquinària elèctrica 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a  les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

Enllumenat provisional 

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal∙laran als sostres per tal de garantir‐

ne la inaccessibilitat a les persones. 

Enllumenat portàtil 

 La  tensió  de  subministrament  no  ultrapassarà  els  24  v  o  alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe  II de protecció  intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

1.5.2. Instal∙lació d'aigua provisional d'obra 

Per  part  del  Contractista  Principal,  es  realitzaran  les  gestions  adients  davant  de  la  companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal∙lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 

de col∙locar el corresponent comptador  i puguin continuar  la resta de  la canalització provisional 

per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar‐se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució  i  amb  canya  galvanitzada  o  coure,  dimensionat  segons  les  Normes  Bàsiques  de 

l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat 

i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

1.5.3. Instal∙lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal∙lacions 

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

1.5.4. Altres instal∙lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 

risc  d’incendi  o  d’explosió,  caldrà  tenir  un  permís  de  forma  explícita,  fet  per  una  persona 
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responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 

a usar, s’indicaran  les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents  (sòlids,  líquids, 

gasos,  vapors,  pols),  neteja  prèvia  de  la  zona  i  els mitjans  addicionals  d’extinció,  vigilància  i 

ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

 La instal∙lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis 
o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats 
i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la 
Norma  Tècnica  „MIE‐APQ‐001  Almacenamiento  de  líquidos  inflamables  y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal∙laran  recipients  contenidors  hermètics  i  incombustibles  en  què  s’hauran  de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col∙locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE‐AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars 
de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar‐se clarament els materials combustibles els uns dels altres,  i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària,  tant  fixa  com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de  tenir  les 
connexions  de  corrent  ben  realitzades,  i  en  els  emplaçaments  fixos,  se  l’haurà  de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin 
pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de 
les màquines. 

 Les  operacions  de  transvasament  de  combustible  han  d’efectuar‐se  amb  bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, 
terra o sorra. 

 La prohibició de  fumar o encendre qualsevol tipus de  flama ha de  formar part de  la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan  es  transvasin  líquids  combustibles o  s’omplin  dipòsits hauran de  parar‐se  els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar‐se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant‐
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o 
en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar‐se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En  les  situacions  descrites  anteriorment  (magatzems,  maquinària  fixa  o  mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal∙lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col∙locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia 
per estendre‐la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració 
d’embalatges o devessalls, han de completar‐se els mitjans de protecció amb mànegues 
de rec que proporcionin aigua abundant. 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col∙locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de  l’àrea protegida  fins  a  aconseguir  l’extintor  adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de  l’àrea protegida  fins  a  aconseguir  l’extintor  adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col∙locar‐se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major  probabilitat  d’originar‐se  un  incendi,  a  ser  possible,  pròxims  a  les 
sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 
ubicació. 
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1.6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal∙lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 

i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 

A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal∙lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 

un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per  l’execució d’aquesta obra, es disposarà de  les  instal∙lacions del personal que es defineixen  i 

detallen tot seguit: 

1.6.1. Serveis higiènics 

Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal∙lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 

cada 25 persones 

Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 

d’altura, dotada d’aigua freda‐calenta,  amb terra antilliscant. 

1.6.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

1.6.3. Menjador 

Diferent del  local de vestuari. A efectes de  càlcul haurà de  considerar‐se entre 1,5  i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

1.6.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 

recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 

més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar‐se 3 m2 per usuari habitual. 

1.6.5. Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 

mes, s’establirà un  recinte destinat exclusivament a  les cures del personal d’obra. Els  locals de 

primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

una farmaciola, 
una llitera, 
una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 

llocs de treball. 

El  terra  i  les  parets  del  local  d’assistència  a  accidentats,  han  de  ser  impermeables,  pintats 

preferiblement en  colors  clars.  Lluminós,  caldejat  a  l’estació  freda,  ventilat  si  fos necessari de 
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manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces 

i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 

d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 

aigua  oxigenada,  pomada  antisèptica,  gases,  benes  sanitàries  de  diferents  grandàries,  benes 

elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 

analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 

dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 

custodiada per l’encarregat. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 

per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es  revisarà periòdicament,  i es  reposarà de manera  immediata el 

material utilitzat o caducat. 

1.7. ÀREES AUXILIARS 

1.7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 

als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a  l’ordre, abalisament  i senyalització, amb una 

amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 

4 m. 

L’accés  a  la  instal∙lació  resta  restringida  exclusivament  al  personal  necessari  per  a  la  seva 

explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 

en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel∙les situats a altures superiors a 2 m 

sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 

de possibilitar atrapaments o en el  seu defecte es  trobaran degudament  senyalitzats. Els buits 

horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà 

de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 

en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 

la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl∙lica. La tapa disposarà de barana 

perimetral  reglamentària  d’1 m  d’altura.  L’accés mitjançant  escala  „de  gat“  estarà  protegida 

mitjançant argolles metàl∙liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La  instal∙lació  elèctrica  complirà  amb  les  especificacions  del  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa 

Tensió. 
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Les  operacions  de manteniment  preventiu  es  realitzaran  de  conformitat  a  les  instruccions  del 

fabricant o importador. 

1.7.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De  forma  general  els  locals  destinats  a  tallers,  tindran  les  següents  dimensions  mínimes 

(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal∙lacions i/o materials): 3 m d’altura 

de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 

amb  una  amplada  mínima  de  la  zona  de  pas  de  personal  (sense  càrrega)  d’1,20  m2  per  a 

passadissos principals  (1 m en passadissos  secundaris)  independent de  les vies de manutenció 

mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior 

a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant 

dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai  lliure no  inferior a 1,50 m, estaran 

apantallats  i disposaran de mitjans portàtils d’extinció  adequats.  Les  instal∙lacions provisionals 

suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del 

paviment. 

La intensitat mínima d’il∙luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 

lux. La il∙luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat 

de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il∙luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 

adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 

tota  persona  en  el  radi  d’actuació  de  càrregues  suspeses,  així  com  en  els  de  desplaçament  i 

servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel∙les situades a altures superiors a 2 

m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 

de possibilitar atrapaments o en el  seu defecte es  trobaran degudament  senyalitzats. Els buits 

horitzontals seran condemnats. 

La  instal∙lació  elèctrica  complirà  amb  les  especificacions  del  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de  la maquinària es  realitzaran de conformitat a  les 

instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 

en  la  mesura  del  possible,  evitant  la  seva  difusió  per  l’atmosfera.  En  els  tallers  tancats,  el 

subministrament d’aire fresc  i net per hora  i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3,  llevat que 

s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

1.7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats  a  l’obra, hauran de  ser els  compresos entre els  valors  „mínims‐

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 

inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il∙luminades adequadament. 
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De  forma  general  el  personal  d’obra  (tant  propi  com  subcontractat)  haurà  rebut  la  formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 

els treballadors responsables de  la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 

formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

1.8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 

del D. 201/1994, de 26 de  juliol,  i del R.D. 105/2008, d'1 de  febrer,  regulador dels enderrocs  i 

d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció 

com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase 

de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran 

i les instal∙lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 

seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si  a  les  excavacions  i  buidats  de  terres  apareixen  antics  dipòsits  o  canonades,  no  detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament  i  s’aïllaran  els  productes  corresponents  de  l’excavació  per  ser  evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

1.9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar‐se per mediació de  l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei  de  Prevenció,  la  gestió  del  control  dels  possibles  efectes  contaminants  dels  residus  o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 

als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 

per a  fer‐los compatibles amb  les possibilitats d’adaptació de  la majoria  (gairebé  totalitat) dels 

treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 

s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència 

als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana 

en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

1.9.1. Manipulació 

En  funció  de  l’agent  contaminant,  del  seu  TLV,  dels  nivells  d’exposició  i  de  les  possibles  vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 

les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 

treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 
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1.9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies  i/o els preparats es rebran a  l’obra etiquetats de forma clara,  indeleble  i com a 

mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. 
Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
Nom comú, si és el cas. 
Concentració de  la substància, si és el cas. Si és  tracta d’un preparat, el nom químic de  les substàncies 
presents. 
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
El número CEE, si en té. 
La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les  condicions  bàsiques  d’emmagatzematge,  apilament  i manipulació  d’aquests materials  i/o 

substàncies  perilloses,  estaran  adequadament  desenvolupades  en  el  Pla  de  Seguretat  del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 

normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 

prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge  en  lloc  ben  ventilat.  Estarà  adequadament  senyalitzada  la  presència  de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 

en previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan  amb  Equips  de  Protecció  Individual  adequats  (especialment  guants,  ulleres  i 

màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell 

i les mucoses de les vies respiratòries. 

1.10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra 

o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en 
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les seves diferents fases, a fi de permetre  la circulació de vehicles  i vianants o  l’accés a edificis  i 

guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 

de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els 

àmbits d’ocupació quedaran  clarament dibuixats en plànols per  fases  i  interrelacionats amb el 

procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col∙locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 

l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 

durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les 

àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

1.10.1. Serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal∙lacions i estructures 

d’obra  soterrades  o  aèries  tenen  un  caràcter  informatiu  i  no  garanteixen  l’exhaustivitat  ni 

l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista 

ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol∙licitarà dels titulars d’obres i serveis, 

plànols  de  situació  i  localitzarà  i  descobrirà  les  conduccions  i  obres  enterrades,  per mitjà  del 

detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 

rendiments  es  consideraran  inclosos  en  els  preus  i,  per  tant,  no  seran  objecte  d’abonament 

independent. 

1.10.2. Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 

l’existència de   possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de  llums  i vistes, de 

desguàs  dels  edificis  o  de  les  distàncies  i  les  obres  intermèdies  per  a  certes  construccions  i 

plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 

podran  ser objecte de  reclamacions per  carències  i/o omissions. Com  amb els  indicats per  als 

serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 

extrems. Les despeses generades,  les mesures suplementàries de seguretat o  la disminució dels 

rendiments  es  consideraran  inclosos  en  els  preus  i,  per  tant,  no  seran  objecte  d’abonament 

independent. 

1.10.3. Característiques del terreny 

Consultar l’estudi geotècnic que incorpora el projecte 

1.11. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN 
DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES ‐ POUS ‐ LLOSES ‐ ENCEPS ‐ BIGUES DE LLIGAT ‐ MURS GUIA ) 
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PROFUNDES ( PILOTS ‐ MICROPILOTS ‐ PANTALLES ‐ CONSOLIDACIÓ DE TERRENY AMB 
INJECCIONS ) 
MURS DE FORMIGÓ IN SITU ‐ RECALÇATS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES  DE  FORMIGÓ  IN  SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 

IMPERMEABILITZACIONS ‐ AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
TRACTAMENT FITOSANITARI 

 

1.12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a  l’inici de  les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 

de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 

de 24 d’octubre). 

1.13. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a  la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS  :  Relació d’unitats d’obra. 

     

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA  :  Prelació  temporal  de 

realització  material  d’unes 

unitats respecte a altres. 

     

DURADA DE LES ACTIVITATS  :  Mitjançant  la  fixació  de 

terminis  temporals  per  a 

l’execució  de  cadascuna  de 

les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 

en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un 

cop  encaixat  el  termini  de  durada,  s’ha  realitzat  la  programació  previsible,  reflectida  en  un 

cronograma de desenvolupament. 
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El Contractista  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  haurà  de  reflectir,  les  variacions  introduïdes 

respecte,  al  procés  constructiu  inicialment  previst  en  el  Projecte  Executiu/Constructiu  i  en  el 

present Estudi de Seguretat i Salut. 

1.14. SISTEMES  I/O  ELEMENTS  DE  SEGURETAT  I  SALUT  INHERENTS  O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 

amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios 

Aplicables durante  la Ejecución de  las Obras“  (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)   „Reglas 

generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 

Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 

l’Edificació,  Instruccions  Tècniques  Complementàries  i  Normes  UNE  o  Normes  Europees, 

d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

1.15. MEDIAMBIENT LABORAL 

1.15.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà  indicar  quins  són  els  possibles  agents  atmosfèrics  que  poden  afectar  a  l’obra  i  quines 

condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

1.15.2. Il∙luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir‐

se  presents  en  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  algunes  consideracions  respecte  a  la  utilització 

d’il∙luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos 

i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la il∙luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En  els  llocs  de  treball  en  els  que  una  fallida  de  l’enllumenat  normal  suposi  un  risc  per  als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les  intensitats mínimes  d’il∙luminació  artificial,  segons  els  distints  treballs  relacionats  amb  la 

construcció, seran els següents: 

25‐50 lux  :  En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional ‐ habitual. 

100 lux  :  Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls  no  sigui 

essencial,  tals  com  la  manipulació  de  mercaderies  a 

granel,  l’apilament  de materials  o  l’amassat  i  lligat  de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux  :  Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 

en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
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dipòsits,  vestuaris  i  banys  petits  del  personal.  Baixes 

exigències visuals. 

200 lux  :  Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 

els muntatges mitjans,  en  treballs  senzills  en  bancs  de 

taller,  treballs  en  màquines,  fratasat  de  paviments  i 

tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux  :  Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 

com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines  i 

treballs d’oficina en general. 

500 lux  :  Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 

de  detalls,  tals  com  treballs  d’ordre mitjà  en bancs  de 

taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 

exigències visuals. 

1000 lux  :  En  treballs  on  sigui  indispensable  una  fina  distinció  de 

detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 

períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 

fins  en  banc  de  taller  o màquina, màquines  d’oficina  i 

dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes  de  treball  i  la  salut  dels  treballadors  amb  la  finalitat  de  prendre  les  decisions  per  a 

eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de 

prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

1.15.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 
Compressor  ..................  82‐94 dB 

Equip  de  clavar  pilots  (a  15 m  de 

distància) 

..................

.. 

82 dB 

Formigonera petita < 500 lts.  ..................  72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts.  ..................  60 dB 

Martell  pneumàtic  (en  recinte 

angost) 

..................

.. 

103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)  ..................  94 dB 

Esmeriladora de peu  ..................  60‐75 dB 

Camions i dumpers  ..................  80 dB 

Excavadora  ..................  95 dB 

Grua autoportant  ..................  90 dB 

Martell perforador  ..................  110 dB 

Mototrailla  ..................  105 dB 

Tractor d’orugues  ..................  100 dB 

Pala carregadora d’orugues  ..................  95‐100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics  ..................  84‐90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte  ..................  150 dB 

Esmeriladora radial portàtil  ..................  105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta  ..................  105 dB 
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.‐  Supressió del risc en origen. 

2on.‐  Aïllament de la part sonora. 

3er.‐  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els  serveis  de  prevenció  seran  els  encarregats  d’estimar  la magnitud  o  els  nivells  de  risc,  les 

situacions  en  les  que  aquest  es  produeix,  així  com  controlar  periòdicament  les  condicions, 

l’organització dels mètodes de treball  i  la salut dels treballadors amb  la  finalitat de prendre  les 

decisions per a eliminar,  controlar o  reduir el  risc mitjançant mesures de prevenció a  l’origen, 

organitzatives, de prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

1.15.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

Rinitis 
Asma bronquial 
Bronquitis destructiva 
Bronquitis crònica 
Efisemes pulmonars 
Neumoconiosis 
Asbestosis (asbest – fibrociment ‐ amiant) 
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment ‐ amiant) 
Mesotelioma (asbest – fibrociment ‐ amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En  la construcció és freqüent  l’existència de pols amb contingut de sílice  lliure (Si O2) que és el 

component que ho  fa especialment nociu, com a causant de  la neumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 

que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 

per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 

ve donat per la fórmula: 

                           10 
      C = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 

que correspon a  la pols realment  inhalada,  ja que, de  l’existent en  l’ambient,  les partícules més 

grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver‐

se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl∙liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 

convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT  MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals  Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes  Regat previ 
Demolicions  Regat previ 
Treballs de perforació  Captació  localitzada  en  carros 

perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment  Filtres  en  sitges  o  instal∙lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla  Equips semiautònoms de respiració 
Tall  o  polit  de  materials 
ceràmics o lítics 

Addició  d’aigua  micronitzada  sobre  la 
zona de tall 

Treballs  de  la  fusta, 
desbarbat  i  soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles  Regat de pistes 
Plantes  de  matxuqueix  i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes  de  treball  i  la  salut  dels  treballadors  amb  la  finalitat  de  prendre  les  decisions  per  a 

eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de 

prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

1.15.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat  i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa  fer  front a  les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.‐  Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.‐  Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.‐  Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.‐ Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.‐  Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.‐  Desallotjament  de  les  zones  de  pas,  de  cables, mànegues,  fleixos  i  restes  de 

matèria. Il∙luminació suficient. 

7è.‐  Retirada  d’equips  i  ferramentes,  descansant  simplement  sobre  superfícies  de 

suport provisionals. 

8è.‐  Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.‐  Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.‐ Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.‐  Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 

manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 

aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

1.15.6. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10‐6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 

per  això  deixen  de  ser  perilloses.  Comprenen:  Radiació  ultraviolada  (UV),  infraroja  (IR),  làser, 

microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no  ionitzants són aquelles regions de  l’espectre electromagnètic on  l’energia dels 

fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
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radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 

comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els  treballadors  més  freqüents  i  intensament  sotmesos  a  aquests  riscos  són  els  soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir‐se la calor pel cristal∙lí i no dispersar‐se ràpidament, 

pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 

en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 

a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 

penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar‐se 

adequadament la il∙luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil∙la de l’ull. 

A  les obres de  construcció, els  treballadors que estan més  freqüentment exposats  a  aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 

de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a 

la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil∙lars i un increment 

de la pigmentació que pot ser persistent. 

De  forma  general,  tots  aquells  processos  industrials  realitzats  en  calent  fins  a  l’extrem  de 

desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més  important és  l’ull,  sent  transmeses aquestes  longituds d’ona, a  través dels 

mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una  longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres)  i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 

laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 ‐ 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 ‐ 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 ‐ 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa  poc  risc,  pel  contrari  les  radiacions UVB  i UVC,  són més  perilloses.  La  norma més 

completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a  les regions UVB  i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb  la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 

la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 

hores haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur‐

se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 

protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 

poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els  apantallaments  i en  les mesures de  substitució, per  a 

minimitzar el tercer, que  implica  la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de  l’equip 
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generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 

a  la  instal∙lació,  la  distància  de  l’usuari  respecte  a  la  font  i  la  limitació  del  temps  d’exposició, 

constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de  forma  indiscriminada  radiacions UV en  l’espai de  treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 

de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 

mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 

límit admissible, haurà de disposar‐se de mitjans de protecció que dificultin  i facin  impossible el 

flux radiant  lliure, directe  i reflexat. Quant  la naturalesa del treball requereixi que  l’usuari operi 

junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer‐se ús dels mitjans de protecció personal. 

Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin 

les radiacions que sobre ells  incideixin. Anàlogament, hauran de protegir‐se  les mans, utilitzant 

guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls  i pell no protegits a  la radiació UV pot conduir a una  inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 

a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 

de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en  les activitats  industrials de  la construcció: 

llums  fluorescents,  incandescents  i  de  descàrrega  gasosa,  operacions  de  soldadura  (TIG‐MIG), 

bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de  control per  a prevenir exposicions  indegudes  a  les  radiacions no  ionitzants  se 

centren en  l’emprament de pantalles, blindatges  i Equips de Protecció  Individual  (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèl∙lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 

per a reduir, tenint en compte  l’efecte de proporcionalitat  inversa al quadrat de  la distància,  la 

intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia,  topografia  o  comunicació.  Es  construeixen  unitats  amb  força  polsant  o  continua  de 

radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 

pell  i, en particular, els ulls  si estan exposats  a  la  radiació.  La unitat polsant d’alta energia és 

particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió 

al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de 

radiació  IR  i V presentaran perill per a  la retina, en  forma de cremades; els de radiació UV e  IR 

poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal∙lí. D’una manera general, la pell és menys sensible 

a  la  radiació  làser  i en el  cas d’unitats de  radiació V  i  IR de  grans potències, poden ocasionar 

cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 

següents: 

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y 
II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 

nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles. 

b) Grup B: tots els  làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe  IIIb: risc mitjà; major  límit d’emissió;  l’impacte sobre  l’ull pot resultar 

perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe  IV: risc alt; major  límit d’emissió;  l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 
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de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha  de  dissenyar  d’acord  amb mesures  de  seguretat  apropiades,  com  per 
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió,  senyal automàtica 
de emissió, etc. 

Els  làsers  poden  produir  llum  visible  (400‐700  nm),  alguna  radiació  UV  (200‐400  nm),  o 

comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 
del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir  l’impacte de  la radiació directa  i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb  làsers de  la  classe  IV  i potències majors de  500 mW,  s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 

els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 

l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 

àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 

fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 

amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de 

danys a la pell. 

d) Amb  prioritat  a  qualsevol  autorització,  el  contractista  s’assegurarà  que  els 
operaris  autoritzats  estan  degudament  entrenats  tant  en  procediment  de 
treball  segur  com en el  coneixement dels  riscos potencials  associats  amb  la 
radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol  exposició  accidental  que  suposi  impacte  en  els  ulls,  haurà  de  ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La  pràctica  amb  làser  del  grup  B  requereix  la mesura  general  de  protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

‐ Àrea de treball: 

a) L’equip  làser  s’instal∙larà  en  una  àrea  o  recinte  degudament  controlats.  La 
il∙luminació  del  recinte  haurà  de  ser  tal manera  que  eviti  la  dilatació  de  la 
pupil∙la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs  làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes,  i per tant, 
hauran d’eliminar‐se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 
gas tòxic que pugui generar‐se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col∙locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada 
als  recintes en els que els  làsers  funcionin. Quant  la  senyal estigui en acció, 
haurà de prohibir‐se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència 
al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir  la possibilitat de desviament del raig 
fora  de  l’àrea  de  control, mitjançant  proteccions  i  blindatges.  En  el  cas  de 
radiació  IR,  ha  d’emprar‐se  materials  no  inflamables  per  a  proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la 
proximitat de materials inflamables o explosius. 

‐ Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur‐se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots  els  làsers,  hauran  de  disposar  de  rètols  d’advertència  que  tindran  en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible 
que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de  control d’engegada,  així  com  la de  control de  força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en 
el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar‐se regularment i han 
de seleccionar‐se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser 
en ús. 

e) Qualsevol  protector  de  pantalla  que  s’utilitzi,  haurà  de  ser  de  material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

‐ Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 
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dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys 
dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament  personal  autoritzat  tindrà  permís  per  a muntar,  ajustar  i  operar 
l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com  a  procediment  de  protecció  general,  hauran  d’utilitzar‐se  ulleres  que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip  de  làser  haurà  de  ser  muntat  a  una  alçada  que  mai  superi  la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha  de  tenir  especial  cura  en  la  radiació  làser  invisible,  essent  essencial  la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com 
a guia d’alineació del raig, han d’emprar‐se làsers de baixa potència d’heli o neó 
que pertanyin a la classe II, i no conformar‐se amb una indicació somera de la 
direcció  que  adoptarà  el  raig.  En  aquests  casos,  sempre  s’ha  d’utilitzar  la 
protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes  de  treball  i  la  salut  dels  treballadors  amb  la  finalitat  de  prendre  les  decisions  per  a 

eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de 

prevenció col∙lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

En  construcció  acostuma  a emprar‐se monogràficament en  l’establiment d’alineacions  i nivells 

topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral∙lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 

d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, 

amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

1.15.7. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 

de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com 

són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació  de  trajectòries,  emprant  traçadors  en  corrents  hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del  contractista amb  la  col∙laboració del  seu  servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn 

o en proximitat de determinades instal∙lacions, com poden ser: 

 Les  instal∙lacions  on  es  realitzin  exàmens  de maletes  i  embalums  en  els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal∙lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

 Les instal∙lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs 
X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 
Kilovolts. 

 Les instal∙lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques 
"in vivo". 

 Les instal∙lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les  instal∙lacions  i equips per a gammagrafía o  radiografia  industrial,  sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les  instal∙lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 

fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 
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fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació  de  l’antiguitat  de  substàncies,  emprant  el  carboni‐14  o  altres 

isòtops, com l’argó‐40 o el fòsfor‐32. 
 Il∙luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les  funcions de protecció  radiològica  són  responsabilitat del  titular de  la  instal∙lació, essent el 

Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 

Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

Encara  que  poden  ocórrer  en  combinació,  correntment  es  fa  una  distinció  entre  dues  classes 

fonamentals  d’accidents  per  radiació,  és  dir:  a)  Irradiació  externa  accidental  (per  exemple  en 

treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 

una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 

Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades  (per exemple edifici de 

contenció  de  central  nuclear)  i  tenint  en  compte  l’efecte  acumulatiu  de  les  radiacions  sobre 

l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar  i amidar els nivells de 

radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per  al  control de  la dosi  rebuda,  s’ha de  tenir en  compte  tres  factors:  a)  temps de  treball. b) 

distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi 

màxima  autoritzada  per  la  dosi  rebuda  en  un moment  donat.  La  dosi  rebuda  és  inversament 

proporcional  al  quadrat  de  la  distància  a  la  font  de  radiació.  Els  materials  que  s’empren 

habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 

d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari 

està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 

en  una  pel∙lícula  dosimètrica  o  un  estildosímetre  integrador  de  butxaca.  Sempre  que  no 

s’especifiqui el  contrari, el dosímetre  individual es durà a  la butxaca o davanter de  la  roba de 

treball, tenint especial cura en no col∙locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació 

(per exemple objectes metàl∙lics). 

Haurà de dur‐se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

1.16. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 

de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir 
el primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar‐lo. 
 Col∙locar  el material  ordenat  i  en  cas  d’apilat  estratificat,  que  aquest  es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o 
desgastar‐se. 

 Utilitzar  guants  de  treball  i  calçat  de  seguretat  amb  puntera metàl∙lica  i 
embuatada en empenya i turmells. 

 En  el manejament  de  càrregues  llargues  entre  dues  o més  persones,  la 
càrrega pot mantenir‐se en  la mà, amb el braç estirat al  llarg del cos, o bé 
sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col∙locar‐se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si  durant  la  descàrrega  s’utilitzen  ferramentes,  com  braços  de  palanca, 
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ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es 
garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.‐  El  temps  dedicat  a  la  manipulació  de  materials  és  directament 

proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.‐Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 

treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 

ells. 

3er.‐  Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer‐ho sempre 

sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.‐Escurçar  tant  com  sigui  possible  les  distàncies  a  recórrer  pel  material 

manipulat, evitant estacionaments  intermedis entre el  lloc de partida del 

material  manipulat  evitant  estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de 

partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è‐  Traginar  sempre  els  materials  a  dojo,  mitjançant  palonniers,  catúfols, 

contenidors o palets, en lloc de portar‐los d’un en un. 

6è.‐ No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 

si  això  comporta  ocupar  els  oficials  o  caps  d’equip  en  operacions  de 

manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 

l’avanç de la producció. 

7è.‐ Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials 

a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent‐se a seguir els següents passos: 

1er.‐  Apropar‐se el més possible a la càrrega. 

2on.‐ Assentar els peus fermament. 

3er.‐  Ajupir‐se doblegant els genolls. 

4art.‐ Mantenir l’esquena dreta. 

5è.‐  Subjectar l’objecte fermament. 

6è.‐   L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.‐    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.‐  Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant  les mans al  llarg de  l’objecte, fins arribar al centre de 
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gravetat de la càrrega. 
j) Es col∙locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.‐  És  obligatòria  la  inspecció  visual  de  l’objecte  pesat  a  aixecar,  per  a  eliminar 

arestes afilades. 

10è.‐  Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot  superar‐se puntualment a 50 Kg quan es  tracti de descarregar un 

material per a col∙locar‐lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 

tractar‐se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.‐ És obligatori  la utilització d’un  codi de  senyals quan  s’ha d’aixecar un objecte 
entre  uns  quants,  per  a  suportar  l’esforç  al mateix  temps.  Pot  ser  qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

1.17. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat  i Salut,  tindran  la consideració de MAUP,  tot Mitjà 

Auxiliar  dotat  de  Protecció,  Resguard, Dispositiu  de  Seguretat, Operació  seqüencial,  Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col∙lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 

màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els 

riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 

i/o materials, màquines, equips o  ferramentes pròximes a  la seva àrea d’influència, anul∙lant o 

reduint  les  conseqüències  d’accident.  La  seva  operativitat  resta  garantida  pel  fabricant  o 

distribuïdor de cadascun dels components, en  les condicions d’utilització  i manteniment per ell 

prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP  més  rellevants,  previstos  per  a  l’execució  del  present  projecte  són  els  indicats  a 

continuació: 

Codi  UA  Descripció 
HX11M001  m  Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats 

lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de 
seguretat 

HX11X003  u  Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004  u  Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005  u  Escala  modular  d'estructura  porticada,  per  accedir  a  cotes  de  diferent  nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019  m  Marquesina de protecció en voladiu en bastida  tubular amb sistema de seguretat 

amb  tots els  requisits  reglamentaris, normalitzada  i  incorporada UNE‐EN 12810‐1 
(HD‐1000) 

HX11X021  u  Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5 m,  d'amplària  1,1 m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl∙liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl∙liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022  u  Passadís de protecció prefabricat metàl∙lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits  reglamentaris,  de  llargària  2,5 m,  d'amplària  1,1 m,  amb  paviment  de 
entramat  de  platines  metàl∙liques  i  rampes  articulades,  baranes  metàl∙liques 
reglamentàries 

 

1.18. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Col∙lectiva,  el  conjunt  d’elements  associats,  incorporats  al  sistema  constructiu,  de  forma 

provisional  i adaptada a  l’absència de protecció  integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a 

apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de 

control, present en  l’ambient  laboral, amb els  treballadors, personal aliè a  l’obra  i/o materials, 

màquines,  equips  o  ferramentes  pròximes  a  la  seva  àrea  d’influència,  anul∙lant  o  reduint  les 

conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix  la  integritat de  les persones o objectes 

protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte 

és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
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En  absència  d’homologació  o  certificació  d’eficàcia  preventiva  del  conjunt  d’aquests  Sistemes 

instal∙lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 

d’Assaig,  Certificats  o  Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal∙ladors,  fabricants  i/o 

proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a  l’execució del present projecte són els  indicats en  l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 

1.19. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat  i Salut, tindran  la consideració d’Equips de Protecció 

Individual,  aquelles  peces  de  treball  que  actuen  a  mode  de  coberta  o  pantalla  portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de 

la  zona del  cos protegida, amb una energia  fora de  control, d’intensitat  inferior a  la previsible 

resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a  l’absència de garanties preventives adequades, 

per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots  els  equips  de  protecció  individual  estaran  degudament  certificats,  segons  normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 

  El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin 

en el mercat  i que  reuneixin una qualitat adequada a  les  respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vist‐i‐plau del tècnic que supervisa el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem  d’obra  hi  haurà  permanentment  una  reserva  d’aquests  equips  de  protecció,  de 

manera  que  pugui  garantir  el  subministrament  a  tot  el  personal  sense  que  se’n  produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar‐los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 

1.20. RECURSOS PREVENTIUS 

La  legislació que  s’ha de complir  respecte a  la presència de  recursos preventius a  les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

l) Quan  els  riscos  es  puguin  veure  agreujats  o modificats  en  el  desenvolupament  del  procés  o 
l’activitat,  per  la  concurrència  d’operacions  diverses  que  es  desenvolupen  successivament  o 
simultàniament  i que facin precís el control de  la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència  de  recursos  preventius  de  cada  contractista  serà  necessari  quan,  durant  l’obra,  es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es  realitzin activitats o processos que  reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 

n) Quan  la necessitat d’aquesta presència  sigui  requerida per  la  Inspecció de Treball  i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan  a  les  obres  de  construcció  coexisteixen  contractistes  i  subcontractistes  que,  de  forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 

dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
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Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits 

a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 
lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs  amb  exposició  a  radiacions  ionitzants  pels  que  la  normativa  específica  obliga  a  la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A  continuació  es  detallen,  de  forma  orientativa,  les  activitats  de  l’obra  del  present  estudi  de 

seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 

preventiu: 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES  DE  FORMIGÓ  IN  SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

IMPERMEABILITZACIONS ‐ AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

 

1.21. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 

de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. 

En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 

d’abril.  La  senyalització  i el abalisament de  tràfic  vénen  regulats, entre altra normativa, per  la 

Norma 8.3‐I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 

quan  aquesta mateixa  es  faci  exigible  per  a  la  seguretat  dels  treballadors  que  treballin  a  la 

immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que  la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això  la 

seva  observació  quan  és  l’apropiada  i  està  ben  col∙locada,  fa  que  l’individu  adopti  conductes 

segures. No és suficient amb col∙locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 

obra no  se  senyalitza  l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col∙locar  les mires per a 

realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 

que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
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El R.D.485/97 estableix que  la senyalització de seguretat  i salut en el treball haurà d’utilitzar‐se 

sempre que  l’anàlisi dels  riscos existents,  les  situacions d’emergència previsibles  i  les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar  l’atenció  dels  treballadors  sobre  l’existència  de  determinats  riscos, 
prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als  treballadors  la  localització  i  identificació de determinats mitjans o 
instal∙lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La  senyalització no haurà de  considerar‐se una mesura  substitutiva de  les mesures  tècniques  i 

organitzatives de protecció col∙lectiva i haurà d’utilitzar‐se quan, mitjançant aquestes últimes, no 

hagi estat possible eliminar els riscos o reduir‐los suficientment. 

Tampoc  haurà  de  considerar‐se  una  mesura  substitutiva  de  la  formació  i  informació  dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar‐se conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar‐se en 
els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar‐se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El  color  utilitzat  per  a  la  il∙luminació  artificial  no  podrà  alterar  o  influir  en  la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan  existeixin  línies  d’estesa  elèctrica  àrees,  en  el  cas  que  vehicles  l’obra 

haguessin  de  circular  sota  l’estesa  elèctrica  s’utilitzarà  una  senyalització 
d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat 

i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 

pogut eliminar. 

1.22. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 

vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 

detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la 

seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en 

compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 

Instrucció Municipal  sobre  la  instal∙lació  d’elements  urbans  a  l’espai  públic  de  la  ciutat  que 

correspongui. 

Quan  correspongui,  d’acord  amb  les  previsions  d’execució  de  les  obres,  es  diferenciarà  amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 

a  la circulació de vehicles  i vianants, d’accés a edificis  i guals, etc..,  i es definiran  les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És  obligatori  comunicar  l’inici,  l’extensió,  la  naturalesa  dels  treballs  i  les modificacions  de  la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 

que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col∙locarà el cartell 

de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 

tot comunicant‐ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col∙locarà la senyalització corresponent. 
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No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 

de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El  contractista  de  l’obra  serà  responsable  del manteniment  de  la  senyalització  i  elements  de 

protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

1.22.1. Normes de Policia 

Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 

per  els  vianants  i de  vehicles,  el  contractista  amb  la  col∙laboració del  seu  servei de prevenció 

definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 

general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 

garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, 

el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal∙lacions d’ús comú de l’obra, 

i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 

que puguin presentar riscos 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 

i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 

instal∙lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 

tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal∙lacions d’ús comú o particular. 

1.22.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  ocupat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 

de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els 

àmbits d’ocupació quedaran  clarament dibuixats en plànols per  fases  i  interrelacionats amb el 

procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 

vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres  (3) metres mesurats des de  la  línia de 

façana, ni més de dos  terços  (2/3) de  l’amplada de  la vorera,  si no queda al menys una  franja 

d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per  l’amplada de  la  vorera, no  sigui possible deixar un pas per  a  vianants d’un metre  i 

quaranta  centímetres  (1,40 m)  es  permetrà,  durant  l’execució  dels  treballs  a  planta  baixa,  la 

col∙locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 

per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 

es col∙locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 

despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 

durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 

part de  la  calçada en  la mesura que  calgui. En aquest  cas,  s’haurà de delimitar  i protegir amb 

tanques l’àmbit del pas de vianants. 

Situació de casetes i contenidors. 
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S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a  la vorera, deixant un pas mínim d’un metre  i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) per a pas de vianants per  la  zona d’aparcament de  la calçada  sense 
envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col∙locaran a la zona d’aparcament de 
la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com 
a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

‐  Es protegirà el pas de vianants i es col∙locarà la senyalització corresponent. 

Situació de grues‐torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol  canvi  en  la  zona  ocupada  que  afecti  l’àmbit  de  domini  públic  es  considerarà  una 

modificació del PLA DE SEGURETAT  I SALUT EN EL TREBALL  i  s’haurà de documentar  i  tramitar 

d’acord amb el R.D. 1627/97. 

1.22.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

Tanques 

Situació  Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació  entre mitgeres,  tancaran  el  front  de 

l’obra o  solar  i  els  laterals de  la part de  vorera 

ocupada. 

 

Tipus  de 

tanques 

Es formaran amb xapa metàl∙lica opaca o a base 

de  plafons  prefabricats  o  d’obra  de  fàbrica 

arrebossada i pintada. 

Les  empreses  promotores  podran  presentar  a 

l’Ajuntament  per  a  la  seva  homologació,  si 

s’escau,  el  seu  propi  model  de  tanca  per  tal 

d’emprar‐lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl∙liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten  per  a  proteccions  provisionals  en 

operacions de càrrega, desviacions momentànies 

de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 

amb  cinta  de  PVC,  malla  electrosoldada  de 

ferrallista,  xarxa  tipus  tenis  de  polipropilè 

(habitualment  de  color  taronja),  o  elements 

tradicionals  de  delimitacions  provisionals  de 

zones de risc. 
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Compleme

nts 

Totes  les  tanques  tindran  balisament  lluminós  i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Mantenim

ent 

El  Contractista  vetllarà  pel  correcte  estat  de  la 

tanca,  eliminant  grafittis,  publicitat  il∙legal  i 

qualsevol altre element que deteriori el seu estat 

original. 

Accés a l’obra 

Portes  Les  tanques  estaran  dotades  de  portes  d’accés 

independent per a  vehicles  i per al personal de 

l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés  la 

retirada parcial del tancament. 

 

1.22.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància  Personal responsable de  l’obra s’encarregarà de dirigir 

les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 

fi d’evitar accidents. 

 

Aparcament  Fora  de  l’àmbit  del  tancament  de  l’obra  no  podran 

estacionar‐se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 

la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 

zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions  en 

espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 

de  l’obra  per  acollir  els  camions  en  espera,  caldrà 

preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 

l’obra. 

El  PLA  DE  SEGURETAT  preveurà  aquesta  necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 

càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 

això  no  sigui  possible,  s’estacionarà  el  vehicle  en  el  punt més  proper  a  la  tanca  de  l’obra,  es 
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desviaran els  vianants  fora de  l’àmbit d’actuació,  s’ampliarà el perímetre  tancat de  l’obra  i es 

prendran les següents mesures: 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril  de  circulació  que  correspongui  i  contactar  prèviament  amb  la  Guàrdia 
Urbana. 

 Es  protegirà  el  pas  de  vianants  amb  tanques metàl∙liques  de  200  x  100  cm, 
delimitant  el  camí  pels  dos  costats  i  es  col∙locarà  la  senyalització  que 
correspongui. 

 La separació entre  les  tanques metàl∙liques  i  l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà  una  franja  de  protecció  l’amplada  de  la  qual  dependrà  del  tipus  de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta 
al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques 
metàl∙liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà  la descàrrega dels camions  formigonera a  fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega 
La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant  la  força  de  la  gravetat,  serà  per  canonades 
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades 
o cintes d’elevació  i transport de material es col∙locaran 
sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament.  No es poden acumular terres, runa  i deixalles en  l’àmbit 

de domini públic, excepte si és per a un termini curt  i si 

s’ha  obtingut  un  permís  especial  de  l’Ajuntament,  i 

sempre s’ha de dipositar en  tremuges o en contenidors 

homologats. 

 

Si  no  es  disposa  d’aquesta  autorització  ni  d’espais 

adequats,  les  terres  es  carregaran  directament  sobre 

camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col∙locar els contenidors en l’àmbit 

del tancament de l’obra, es col∙locaran sobre la vorera en 

el  punt més  proper  a  la  tanca,  deixant  un  pas  per  als 

vianants  d’un  metre  i  quaranta  centímetres  (1,40  m) 

d’amplada com a mínim. 

S’evitarà  que  hi  hagi  productes  que  sobresurtin  del 

contenidor. 

Es  netejarà  diàriament  la  zona  afectada  i  després  de 

retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 

Evacuació  Si  la  runa es carrega  sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 

d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
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un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 

dels contenidors. 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per 

a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en 

compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 

vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

Bastides  Es col∙locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 

Les bastides  seran metàl∙liques  i modulars. Tindran una protecció de  la  caiguda de materials  i 

elements  formant  un  entarimat  horitzontal  a  2,80  m  d’alçada,  preferentment  de  peces 

metàl∙liques,  fixat  a  l’estructura  vertical  i  horitzontal  de  la  bastida,  així  com  una marquesina 

inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, 

amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 

materials  o  elements,  es  col∙locaran  xarxes  de  protecció  entre  les  plantes,  amb  sistemes 

homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà  l’àrea de funcionament del braç  i  les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués fer‐ho, 

en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

1.22.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

Neteja 

Els  contractistes netejaran  i  regaran diàriament  l’espai públic  afectat per  l’activitat de  l’obra  i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 

o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 

dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 

de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 

netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 

que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 

autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 

produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar 

que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
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Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

1.22.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat  i Salut, definirà amb  la col∙laboració del seu servei de 

prevenció,  els  procediments  de  treball  per  a  l’emmagatzematge  i  retirada  de  cadascun  dels 

diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El  contractista  haurà  de  donar  les  oportunes  instruccions  als  treballadors  i  subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

1.22.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de  l’obra comporta  la desviació del trànsit rodat o  la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3‐ 

Està prohibida la col∙locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior 
a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima  d’itineraris  o  de  passos  per  a  vianants  serà  d’un metre  i 
quaranta centímetres (1,40 m). 

Elements de protecció 

Pas vianants  Tots  els  passos  de  vianants  que  s’hagin  d’habilitar  es 

protegiran,  pels  dos  costats,  amb  tanques  o  baranes 

resistents, ancorades o enganxades a  terra, d’una alçada 

mínima  d’un  metre  (1  m)  amb  travesser  intermedi  i 

entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 

de  la  passarel∙la  no  sobrepassarà  els  quinze  centímetres 

(0,15 m). 

Els  elements  que  formin  les  tanques  o  baranes  seran 

preferentment  continus.  Si  són  calats,  les  separacions 

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 

m). 

 

Forats i rases  Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 

es  col∙locaran  xapes metàl∙liques  fixades,  de  resistència 

suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els  forats o  les  rases han de  ser evitats,  les baranes o 

tanques  de  protecció  del  pas  es  col∙locaran  a  45º  en  el 

sentit de la marxa. 
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Enllumenat i abalisament lluminós 

Els  senyals  i  els  elements  d’abalisament  aniran  degudament  il∙luminats  encara  que  hi  hagi 

enllumenat públic. 

S’utilitzarà  pintura  i material  reflectant  o  fotoluminiscent,  tant  per  a  la  senyalització  vertical  i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els  itineraris  i  passos  de  vianants  estaran  convenientment  il∙luminats  al  llarg  de  tot  el  tram 

(intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament  lluminós  i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl∙liques de 200 x 100 

cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 

tipus TB, TL  i TD a  la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 

d’abalisament i defensa:  

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

r) En  la delimitació de vores en  la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 

Es  col∙locaran  elements de defensa  TD  –  1 quan,  en  vies d’alta densitat de  circulació,  en  vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc..,  la possible desviació d’un vehicle de  l’itinerari assenyalat 

pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 

l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 

per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col∙locació d’elements de defensa TD – 2. 

Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 

és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col∙locarà un entarimat sobre la part 

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 

de 24 de març,  i no hi ha  itinerari alternatiu, els passos o  itineraris provisionals  compliran  les 

següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 

un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver‐hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 

de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 
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Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col∙locant 

un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

Manteniment 

La  senyalització  i  els  elements  d’abalisament  es  fixaran  de  tal manera  que  impedeixi  el  seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització,  l’abalisament, els paviments,  l’enllumenat  i totes  les proteccions dels  itineraris, 

desviacions  i  passos  per  a  vehicles  i  vianants  es  conservaran  en  perfecte  estat  durant  la  seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra 

o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

1.22.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública 

que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 

emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 

afectades, deixant al seu voltant una  franja d’un  (1) metre de zona no ocupada. El contractista 

vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 

deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 

normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin  inclosos dins  l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 

tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de  la  implantació del tancament de  l’obra,  ja sigui, perquè queden al seu  interior o per 

quedar en  zona de pas  restringit,  caldrà preveure el  trasllat provisional de parades d’autobús, 

quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar‐ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 

temps  que  durin  les  obres  i  contactar  amb  els  serveis  corresponents  per  tal  de  coordinar  les 

operacions. 

1.23. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

1.23.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col∙lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
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1.23.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 

16. Muntatge  de  tanca metàl∙lica  a  base  d'elements  prefabricats  de  2 m.  d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

17. Per  a  la  protecció  de  persones  i  vehicles  que  transitin  pels  carrers  limítrofs, 
s’instal∙larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal∙lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra  de  descàrrega,  es  canalitzarà  el  trànsit  de  vianants  per  l’interior  del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl∙liques de separació d’àrees  i es col∙locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

19. En  funció  del  nivell  d’intromissió  de  tercers  a  l’obra,  es  pot  considerar  la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

1.24. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col∙lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 

de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.‐  Ordre i neteja general. 

2.‐  Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.‐  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.‐  Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.‐  Punts de trobada. 

6.‐  Assistència Primers Auxilis. 

1.25. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions  i  informacions útils per efectuar al seu dia, en  les degudes condicions de seguretat  i 

salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

1.26. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS‐RISC‐AVALUACIÓ‐MESURES 

 
G01  ENDERROCS 
G01.G01  ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  2  3 
  Situació:  SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  MATERIALS MAL APLEGATS   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  TERRENY IRREGULAR   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS   
20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS   
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25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:  MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 

 
  

G01.G02  ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC  PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS  I/O  EXPLOSIUS D'ELEMENTS  EN  ALÇADA  (VIADUCTES,  ESTRUCTURES DE  FORMIGÓ, 
D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  TREBALLS EN ALÇADA   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 

  Situació:  MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE   
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  3  2  4 
  Situació:  ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE RUNA   
5  CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS  3  2  4 
  Situació:  REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  APLEC DE MATERIAL   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  EINES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  TERRENY IRREGULAR   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  2  2  3 
  Situació:  OXIACETILÈ   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS   
20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  TALL PER OXIACETILÉ   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:  RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA I EINES   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA I EINES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000018  No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici  3 
I0000019  Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència  3 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 /4 /5 
I0000021  Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura  3 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
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I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /12 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 /26 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)  20 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball  20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure  20 
I0000096  No fumar  20 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /3 /6 /12 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 /17 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  20 
I0000167  Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior  4 

 
  

G01.G03  ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS  PER  MITJANS  MANUALS  I  MECÀNICS  D'ELEMENTS  SUPERFICIALS  (MOBILIARI  URBÀ,  DIVISÒRIES,  SENYALITZACIÓ, 
PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 

  Situació:  INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  3  2  4 
  Situació:  ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  3  1  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  2 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  2 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  2 
I0000013  Ordre i neteja  17 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /13 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  26 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 
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I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 /17 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
  

 
G02  MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01  REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  1  2 
  Situació:  REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  2  3 
  Situació:  INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS ALS EXTERIORS   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 /10 /12 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 

I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  12 /13 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  10 /12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 /26 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /12 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 /17 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases  2 

 
  

G02.G03  EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  3  4 
  Situació:  ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL∙LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
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  Situació:  EXISTÈNCIA D'INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS TERRES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 
I0000021  Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura  3 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  12 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /12 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  26 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000083  Dispositius d'alarma  16 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000111  Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges o gelada  3 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /12 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases  2 

 
  

G02.G04  REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  2  2 
  Situació:  CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  1  2  2 
  Situació:  INESTABILITAT DE TALUSSOS   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS MANUALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 /4 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  12 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  26 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
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I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /12 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases  2 

 
  

G02.G05  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR 
A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  3  4 
  Situació:  MAQUINÀRIA NO ADIENT   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS MANUALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  1  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  2  3 
  Situació:  POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  2 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  2 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  12 /13 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 

I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  26 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /12 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases  14 

 
  

 
G03  FONAMENTS 
G03.G01  SUPERFICIALS ( RASES ‐ POUS ‐ LLOSES ‐ ENCEPS ‐ BIGUES DE LLIGAT ‐ MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  1  1 
  Situació:  CAIGUDES DINS DE RASES, POUS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  COL∙LOCACIÓ D'ARMADURES   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
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18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  CIRCULACIÓ  INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL∙LOCACIÓ D'ARMADURES, 

FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 /2 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 /2 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 /2 
I0000013  Ordre i neteja  1 /2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  1 /2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /13 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 /26 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 

I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases  2 

 
  

G03.G02  PROFUNDES ( PILOTS ‐ MICROPILOTS ‐ PANTALLES ‐ CONSOLIDACIÓ DE TERRENY AMB INJECCIONS ) 
EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PROFUNDS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  CAIGUDA EN POUS I RASES 

COL∙LOCACIÓ D'ARMADURES 
 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  CIRCULACIÓ OBRA: HUMITAT, LLOTS TIXOTROPICS   
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  1  2  2 
  Situació:  ESLLAVISSADA DE TERRES COLINDANTS   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  COL∙LOCACIÓ D'ARMADURES   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  TREBALLS MANUALS: TALLERS DE FERRALLA, COL∙LOCACIÓ D'ARMADURES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  CAIGUDA DE MATERIAL EN EXTRACCIÓ DE TERRES (BIBALVA) I LLOTS BENTONOTICS   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  EXCÈS DE CÀRREGA EN GRUES TELESCÒPIQUES EN COL∙LOCACIÓ D'ARMADURES   
13  SOBREESFORÇOS  2  1  2 
  Situació:  TREBALLS MANUALS DE CARRETEIG I MUNTATGE DE MATERIAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS TERRA   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  CONTACTES AMB FORMIGÓ, LLOTS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA OBRA, CIRCULACIÓ   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000013  Ordre i neteja  1 /2 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /3 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  10 
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I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  3 /4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  3 /4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  9 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /12 /13 
I0000045  Formació  10 /12 /18 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 /26 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases  2 

 
  

G03.G03  MURS DE FORMIGÓ IN SITU ‐ RECALÇATS 
EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT  IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O CUBILOT. ENCOFRATS DE 
FUSTA O METÀL.LICS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  2  3 
  Situació:  COL∙LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRATS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  CIRCULACIÓ D'OBRA 

COL∙LOCACIÓ D'APLECS 
 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  2  3 
  Situació:  DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS 

COL∙LOCACIÓ D'ARMADURES 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT 

FORMIGONAT 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL   

APLECS DE MATERIALES 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  EINES MANUALS   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  ÚS DE LA SERRA CIRCULAR   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)   
13  SOBREESFORÇOS  2  1  2 
  Situació:  CARRETEIG DE MATERIAL 

COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES 
 

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  CONTACTES AMB FORMIGÓ   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA OBRA   
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  1 /2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /12 /13 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /17 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /27 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 /26 
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I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  1 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /3 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000162  Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar escales de ma)   1 
I0000168  Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases  2 

 
  

G03.G10  ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
REALITZACIÓ  D'ELEMENTS  PORTANTS  TEMPORALS  PER  AL  SOSTENIMENT  DE  TERRES  O  D'ELEMENTS  CONTRUCTIUS  VERTICALS  O 
HORITZONTALS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  3  4 
  Situació:  COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  3  4 
  Situació:  AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 /11 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000010  Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000111  Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, pluges o gelada  11 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
G04  ESTRUCTURES 
G04.G02  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 

TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 
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Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 
 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  1  3  3 
  Situació:  FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  3  4 
  Situació:  DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  3  1  3 
  Situació:  APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS MANUALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000010  Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés  1 
I0000013  Ordre i neteja  1 /2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 /4 
I0000022  Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar  3 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  3 /4 

I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  9 /10 /11 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000149  Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries  1 
I0000150  No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables.  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /9 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment  4 /11 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 /11 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
  

 
G05  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G01  TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB 
MORTER ELABORAT A L'OBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL∙LUMINACIÓ 

 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8f7f3cec7ccc445983b13ec4331fbe17001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


  
Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística Canalies PAU-05. Arenys de Mar 

 

Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut                                                pàg 49 
 
 

  Situació:  MANIPULACIÓ D'APLECS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  3  3 
  Situació:  PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  AGLOMERANTS I ADDITIUS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /11 /13 /18 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 

I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  10 /17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000153  Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000160  Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg  4 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
  

G05.G04  TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 
TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I SUBJECCIÓ MITJANÇANT 
SOLDADURA, CARGOLAT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

RECORREGUTS OBRA 
 

3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  1  2 
  Situació:  DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  TREPITJADES SOBRE APLECS   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  COPS AMB EINES MANUALS   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  ITINERARIS INTERIORS OBRA   
13  SOBREESFORÇOS  2  1  2 
  Situació:  CARRETEIG DE MATERIAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  POLS, FRAGMENTS DE TALL   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  VEHICLES PROPIS DE L'OBRA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
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I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  3 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /3 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 
I0000021  Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura  3 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /12 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000045  Formació  9 /13 /16 /17 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  3 /4 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment  4 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
  

 
G06  IMPERMEABILITZACIONS ‐ AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01  IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 

  Situació:  TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 
EXCAVACIONS OBERTES 

 

2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL∙LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL∙LOCACIÓ   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES   
21  INCENDIS  1  2  2 
  Situació:  DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /21 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 /18 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
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I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000081  Canvi o modificació del procés de treball  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000097  Substituir l'inflamable per no infamable  21 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  2 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
  

 
G08  PAVIMENTS 
G08.G01  PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  TREBALLS EN VORES DE TALÚS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  2  3 
  Situació:  ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  2  2  3 
  Situació:  COL∙LOCACIÓ DE BETUMS   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL∙LACIONS EXISTENTS 
 

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 

  Situació:  POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 

 

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA   
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  1  2  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 /15 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /11 /12 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 /15 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  27 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  10 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000110  Eliminar vibracions en origen  27 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
  

G08.G02  PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
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Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  1  2 
  Situació:  TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 
  Situació:  TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS   
13  SOBREESFORÇOS  2  1  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL∙LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  1  2 
  Situació:  POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  1  2 
  Situació:  CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:  CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26  EXPOSICIÓ A SOROLLS  2  1  2 
  Situació:  MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /12 /13 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 

I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 /26 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000084  Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000108  Eliminar el soroll en origen  26 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000157  Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil  26 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
  

 
G09  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01  COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  2  3 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
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COL∙LOCACIÓ D'ELEMENTS 
13  SOBREESFORÇOS  2  1  2 
  Situació:  CARRETEIG DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /13 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 

I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /9 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000159  Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment  4 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
  

 
G10  INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02  ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  CAIGUDES EN RASES I POUS   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2  1  2 
  Situació:  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL   
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2  3  4 
  Situació:  CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2  2  3 
  Situació:  MANUTENCIÓ I COL∙LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  2  2 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS DE COL∙LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
15  CONTACTES TÈRMICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL∙LACIONS SOTERRADES 
 

17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL∙LOCACIÓ   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES AMB COLES, CIMENT   
24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 
  Situació:  MÚRIDS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  3  4 
  Situació:  VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 /3 /25 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  1 /2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  3 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres  3 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips  3 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  1 /3 /4 /25 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  3 /4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  11 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /11 /13 /18 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  15 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  15 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  15 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  15 
I0000071  Revisió de la posta a terra  15 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  15 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  15 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització  24 
I0000102  Procediment previ de treball  24 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  3 /4 /11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 

 
  

 
G12  CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01  TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  EN ITINERARIS A OBRA   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  3  2  4 
  Situació:  PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS   
15  CONTACTES TÈRMICS  2  2  3 
  Situació:  SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  3  4 
  Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21  INCENDIS  1  3  3 
  Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 /11 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /12 /13 /18 /21 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000083  Dispositius d'alarma  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)  20 
I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas  20 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros  20 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball  20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure  20 
I0000096  No fumar  20 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20 /21 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /4 /13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 

I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  21 

 
  

G12.G02  TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  ITINERARIS A OBRA   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  EN ITINERARIS A OBRA   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3  1  3 
  Situació:  AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  3  2  4 
  Situació:  PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  2  2  3 
  Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS   
15  CONTACTES TÈRMICS  2  2  3 
  Situació:  SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  3  3 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  3  4 
  Situació:  GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20  EXPLOSIONS  1  3  3 
  Situació:  OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21  INCENDIS  1  3  3 
  Situació:  PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 /11 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /12 /13 /18 /21 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra  15 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte  17 
I0000082  Aïllament del procés  17 
I0000083  Dispositius d'alarma  17 
I0000085  Ventilació de les zones de treball  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc)  20 

I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas  20 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros  20 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball  20 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure  20 
I0000096  No fumar  20 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial  20 /21 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 /9 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  21 

 
G13  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN 
FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL∙LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  MANUTENCIÓ, COL∙LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2  1  2 
  Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  3  3 
  Situació:  INSTALACIÓ D'ARMARIS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  2  3  4 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL∙LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior  1 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000012  Assegurar les escales de mà  1 
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I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 /11 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /13 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra  9 
I0000045  Formació  10 /11 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /13 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

 
G14  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN 
FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2  3  4 
  Situació:  OPERACIONS D'INSTAL∙LACIÓ DE LLUMINÀRIES   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  SUPERFÍCIE DE TREBALL   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL∙LOCACIÓ D'INSTAL∙LACIONS   
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 

  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2  1  2 
  Situació:  PROCESSOS DE COL∙LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS   
13  SOBREESFORÇOS  2  2  3 
  Situació:  CARRETEIG DE MATERIALS PESATS   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  2  2  3 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  2  3  4 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL∙LACIONS 
 

25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2  2  3 
  Situació:  VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 /25 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectònic  1 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 /25 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables  14 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h  14 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 /4 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
I0000158  Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric  16 
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I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 
I0000165  En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió  16 

  
G19  EQUIPAMENTS 
G19.G01  MOBILIARI URBÀ 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  2  2 
  Situació:  COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  EN ÀREA DE TREBALL   
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2  1  2 
  Situació:  AMB EINES   
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1  1  1 
  Situació:  A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS   
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES  1  2  2 
  Situació:  PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  PER MANIPULACIÓ MANUAL   
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1  2  2 
  Situació:  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 /10 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller  9 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra  10 
I0000045  Formació  10 /13 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra  10 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials  11 

I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )  11 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos  16 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques  16 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina  16 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció  16 
I0000071  Revisió de la posta a terra  16 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques  16 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris  16 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  4 /11 /13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  6 
I0000156  Detecció xarxes instal∙lacions encastades o soterrades  16 
I0000161  Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris  16 

 
G20  JARDINERIA 
G20.G01  MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  2  2 
  Situació:  CAIGUDES EN POUS I RASES   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  1  3  3 
  Situació:  OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS   
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 
  Situació:  ÚS D'EINES MANUALS   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  DESPLAÇAMENTS  DE  MAQUINÀRIA  PER  DESPLOM  DE  TALUSSOS  O  INESTABILITAT  DE 

SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  1  1 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  1  2  2 
  Situació:  POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  1  2  2 
  Situació:  TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS   
24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS  1  2  2 
  Situació:  MÚRIDS   
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions  1 
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I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal  1 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 /17 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical  4 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball  4 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions  4 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment  4 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses  4 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses  4 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals  4 
I0000031  Per  a  la manipulació  de materials  voluminosos  i/o  pesats,  solicitar  un  procediment  de  treball 

específic 
4 

I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 /12 /13 
I0000045  Formació  9 /18 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics  12 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment  13 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques  13 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000074  Reg de les zones de treball  17 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar  17 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  17 /18 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització  24 
I0000102  Procediment previ de treball  24 
I0000103  Planificació de les àrees de treball  25 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària  25 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat  25 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades  25 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles  25 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  1 /2 /6 /25 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 

 
 G20.G04  TRACTAMENT FITOSANITARI 
TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc  P  G  A 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  1  3  3 
  Situació:  TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES   
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1  2  2 
  Situació:  TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES  1  1  1 
  Situació:  TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  1  2  2 

  Situació:  FUMIGADORES MANUALS   
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES  1  3  3 
  Situació:  TERRENYS EN PENDENT   
13  SOBREESFORÇOS  1  2  2 
  Situació:  MANIPULACIÓ MANUAL   
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1  1  1 
  Situació:  TREBALLS A L'EXTERIOR   
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2  3  4 
  Situació:  SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES   
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL∙LERGÈNIQUES)  2  3  4 
  Situació:  SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi  Descripció  Riscos 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada  1 
I0000013  Ordre i neteja  2 /6 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball  2 /6 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge  2 /6 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants  2 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic  9 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines  9 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines  9 
I0000045  Formació  12 /13 /18 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària  12 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària  12 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza  13 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables  13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes  14 
I0000061  Rotació dels llocs de treball  14 /17 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar‐los en zones protegides  14 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent  17 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives  18 
I0000151  Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques  1 
I0000152  Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues  13 
I0000154  Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball  2 /6 
I0000155  Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball  14 
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SEGONS TIPUS DE TERRENY PERQUÈ

OFEREIX SEGURETAT

3
0
x
3
0

TOPALL DE RETROCÉS PER ABOCAR LES TERRES

2
.5

0

4.00

4.00

NEVERA

BANCS

TAQUILLES

MÒDUL DE VESTUARI

2
.3

0

MÒDUL DE MENJADOR

BANCTAULABANC

2
.4

0

2.40

MÒDUL DE SANITARIS

BANCS

ESCALFA MENJARS
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NOTA: SI ES VOL QUE NO HI HAGI CONFUSIONS PERILLOSES QUAN EL MAQUINISTA O ENGANXADOR CANVIÏ D'UNA MÀQUINA 

A UNA ALTRA O D'UN TALLER A UN ALTRE, ÉS NECESSARI QUE TOTHOM PARLI EL MATEIX IDIOMA I MANI AMB LES

MATEIXES SENYALS; RES MILLOR QUE SEGUIR ELS MOVIMENTS QUE PER A CADA OPERACIÓ S'INDIQUEN A CONTINUACIÓ. 

CODI DE SENYALS MANIOBRES

1.- PUJAR CÀRREGA

6.- BAIXAR LA CÀRREGA

11.- GIRAR EN LA DIRECCIÓ INDICADA PEL DIT 12.- GIRAR EN LA DIRECCIÓ INDICADA PEL SENYALISTA

7.- BAIXAR LA CÀRREGA LENTAMENT

2.- AIXECAR LA PLOMA 3.- AIXECAR LA CÀRREGA LENTAMENT

8.- BAIXAR LA PLOMA

13.- TREURE PLOMA 14.- FICAR PLOMA

9.- BAIXAR LA PLOMA LENTAMENT

4.- AIXECAR LA CÀRREGA LENTAMENT 5.- AIXECAR LA PLOMA O BAIXAR LA CÀRREGA

10.- BAIXAR LA PLOMA I AIXECAR LA CÀRREGA

15.- PARAR
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PANELLS DIRECCIONALS

TANCA DE CONTENCIÓ DE VIANANTS

TUB LLUMINÓS

LLUM AUTÒNOMA

FIXA INTERMITENT

CONS TB-6

LLUM FIXA

GROGA TL-10

LLUM FIXA

INTERMITENT TL-2

LLUM FIXA

VERMELLA TL-11

CINTA ABALISAMENT PLÀSTICPANELL DIRECCIONAL ESTRET

TB-13 CORDÓ ABALISAMENT

CINTA ABALISAMENT REFLECTANT

PANELL DIRECCIONAL ALT

TM-6

PALETES MANUALS DE SENYALITZACIÓ

TM-5

CAPTAFARS HORITZONTALS

"ULLS DE GAT" TB-10

TB-1

TB-5 PANELL ZONA EXCLOSA AL TRÀNSIT

VALLAT EXTENSIBLE

ELEMENTS AUXILIARS DE SENYALITZACIÓ

BALISA EN VORA

ESQUERRA TB-9 DRETA TB-8

BALISA EN VORA

FITA

TB-8TB-7

PIQUET

TL 10/11

PUNTAL TELESCÒPIC

INTERRUPTOR LLUM

LLUM ATARONJADA GIRATÒRIA

BATERIA 12 VOLTS

RODA DE CARRETÓ

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

SENYAL REGLAMENTARI STOP

SENYAL DIRECCIÓ OBLIGATÒRIA

SENYAL PORTÀTIL PER REGULACIÓ

DEL TRÀNSIT EN CARRETERA

TB-2

BARRERA RÍGIDA PORTÀTIL

ALIENA A L'OBRA

A TOTA PERSONA

PROHIBIT EL PAS

CARTELL INDICATIU DE RISC

SENYAL DE PERILL

DE MORT

TOCAR

MORT

P
E
R
IL

L

DE

NO

50

4
0
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CAIGUDA D'OBJECTES

PERILL INDETERMINAT

CAIGUDES A MATEIX NIVELL

CAIGUDES A DIFERENT NIVELL

REGISTRE D'INTOXICACIÓ

SUBSTÀNCIES TÒXIQUES

REGISTRE DE CÀRREGUES SUSPESES

SENYALS D'ADVERTÈNCIA

RISC ELÈCTRIC

RISC DE CORROSIÓ

SUBSTÀNCIES CORROSIVES

MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT

DESPRENIMENT

11174210

MATÈRIES INFLAMABLES

REGISTRE D'EXPLOSIÓ

MATÈRIES EXPLOSIVES

121

105

148

87

REGISTRE D'INCENDI

5

8

348

246

492

DIMENSIONS EN mm.

594

297

420

L L1

30

15

21

m

FONS COLOR GROC

ESQUEMA COLOR NEGRE
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SENYALS DE PROHIBICIÓ SENYALS D'OBLIGACIÓ

DIMENSIONS EN mm.

D D1 a

44420594

420

297
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148

105 74
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148

210

297 31

17

16

11

8 5

8

11

15

21378

267

188

132

95105

148

210

297

420

594 534 30

mD1D

DIMENSIONS EN mm.

D

D1 D1

D

a

m

AIGUA NO POTABLE PROHIBIT APAGAR AMB AIGUA PROHIBIT ENCENDRE FOC PROHIBIT FUMAR PROHIBIT EL PAS DE PERSONES

PROHIBIT ACCIONARPROHIBIT EL PAS
PROHIBIT EL PAS A TOTA 

PROHIBIDA L'ENTRADAPROHIBIT EL PAS DE VIANANTS

NO PASSAR
PROHIBIT ACOMPANYANTS PROHIBIT DIPOSITAR MATERIALS, PROHIBIT EL PAS PROHIBIT TREPITJAR

NO CONNECTAR NO MANIOBRAR
NO CONNECTAR

PERSONA ALIENA A L'OBRA 

EN CARRETILLA MANTENIR LLIURE EL PAS DE CARRETILLA TERRA NO SEGUR

TREBALLS EN TENSIÓ S'ESTÀ TREBALLANT AJUSTABLE NO ARROSSEGAR

LES MANS

EMPENYERÚS DE PROTECTOR

OBLIGACIÓ RENTAR-SE

ÚS GUANTS DIELÈCTRICS ÚS BOTES ELIMINAR PUNTES ÚS DE CINTURÓ DE SEGURETAT

ÚS GUANTSÚS ULLERESÚS PROTECTORS AUDITIUSÚS CASCÚS MASCARETA

FONS COLOR BLANC

ESQUEMA COLOR NEGRE

ÚS BOTES DIELÈCTRIQUES

ÚS CALÇAT ANTIESTÀTIC ÚS DE PANTALLAÚS DE CINTURÓ DE SEGURETAT ÚS D'ULLERES O PANTALLA

FIX

ÚS DE PROTECTOR

PROHIBIDA

LA

ENTRADA

PROHIBIT EL PAS

A TOTA PERSONA

ALIENA A L'OBRA

PROHIBIT

EL

PAS

NO CONNECTAR

S'ESTÀ TREBALLANT

NO MANIOBRAR

TREBALLS EN TENSIÓ NO CONNECTAR

FONS COLOR BLAU

ESQUEMA COLOR BLANC
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TS-860

TS-810

TS-800

TP-19

TP-25

TP-26

TP-28

TP-30

TP-50

ENTRADA PROHIBIDA A VEHÍCLES

DESTINATS AL TRANSPORTTR-106

TR-201

TR-101

TR-204

LIMITACIÓ DE PES

LIMITACIÓ DÁMPLADA2
m

,55 t

DE MERCANCÍES

CONTRARI

ENTRADA PROHIBIDA

FI DE PROHIBICIONS

PAS OBLIGATORI

PAS OBLIGATORI

SENTIT OBLIGATORI

TR-500

TR-401b

TR-400b

TR-401a

CLAU SENYAL DENOMINACIO

PRIORITAT AL SENTIT CONTRARI

PRIORITAT RESPECTE AL SENTIT

TR-5

TR-6

TP-15 PERFIL IRREGULAR

TP-14b

TP-14a

TP-13b

TP-13a

TP-3

L'ESQUERRA

CURVES PERILLOSES A

LA DRETA

CURVA PERILLOSA A

LA DRETA

CURVA PERILLOSA A

SEMÁFORS

SENTIT OBLIGATORI

ESTACIONAMENT PROHIBIT

OBRES

TR-400a

TR-308

TP-18

PER L'ESQUERRA

PER LA DRETA

ESTRETAMENT DE CALÇADA

BADEN

RESALT

ESTRECHAMIENTO DE CALZADA

ESTRETAMENT DE CALÇADA

TP-17

TP-17b

TP-17a

TP-15a

TP-15b

SENYALS DE PERILL SENYALS DE PERILL

TS-220 PRESENYALITZACIÓ DE DIRECCIONS

DISC BLAU DE PAS PERMÈS

DISC DE STOP O PAS PROHIBIT

PANEL GENÉRIC AMB

L'INSCRIPCIÓ QUE CORRESPON

TM-1 BANDERA VERMELLA

STOP

TM-3

TM-2

SENYALS MANUALS

TR-501

TR-503

TR-502

AVANÇAMENT PER A CAMIONS

FI DE LIMITACIÓ DE VELOCITAT60

D'AVANÇAMENT

FI DE PROHIBICIÓ

FI DE PROHIBICIÓ 

ZARAGOZA

LONGITUT DE TRAM PERILLÓS

O SUBJECT A PRESCRIPCIÓ

PERILL O PRESCRIPCIÓ

DISTÀNCIA AL COMENÇAMENT DEL

SENYALS D'INDICACIÓ

150m

4 Km25,

ALTERS PERILLS

bis

TR-210

TR-306

PAVIMENT LLISCANT

CIRCULACIÓ EN TOT DOS SENTITS

PROJECCIÓ DE GRAVETA

ESGRAÓ LATERAL

DESPRENDIMENTS

TR-305

TR-303

TR-302

TR-301

TR-205

CARTEL CROQUIS

ALAGON

LA MUELA

ZARAGOZA

ALAGON

ZARAGOZA

PER A CAMIONS

AVAÇAMENT PROHIBIT

GIR A L'ESQUERRA PROHIBIT

GIR A LA DRETA PROHIBIT

AVANÇAMENT PROHIBIT

VELOCITAT MÀXIMA

LIMITACIÓ D'ALTURA

40

m5,3

SENYALS DE PERILL
I PRIORITAT

SENYALS DE REGLAMENTACIÓ

SENYALS DE REGLAMENTACIÓ

I PRIORITAT

SENYALS DE REGLAMENTACIÓ

I PRIORITAT
SENYALS D'INDICACIÓ

SENYALS DE REGLAMENTACIÓ

I PRIORITAT

CLAU SENYAL DENOMINACIÓ CLAU SENYAL DENOMINACIÓ CLAU SENYAL DENOMINACIÓ

CLAU SENYAL DENOMINACIÓ CLAU SENYAL DENOMINACIÓ CLAU SENYAL DENOMINACIÓ

CLAU SENYAL DENOMINACIÓ

CLAU SENYAL DENOMINACIÓ

CLAU SENYAL DENOMINACIÓ

L'ESQUERRA

CURVES PERILLOSES A
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ROTLLANA PORTAOCULAR

PONT

OLLERES DE MONTURA TIPUS UNIVERSAL ANTI-IMPACTES

> 89% RESISTENT A L'IMPACTE

OCULAR DE TRANSMISSIÓ AL VISIBLE

MASCARETA ANTIPOLS

ARNÈS (CINTA DE CAP)

MATERIAL ELASTOMÈRIC

PORTAFILTRE

VÀLVULA D'EXHALACIÓ

VÀLVULA D'INHALACIÓ
MATERIAL INCOMBUSTIBLE

A

PROTECCIÓ ADICIONAL

A

SECCIÓ A-A
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MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GREIXOS, SALS I AIGUA

CLASE M AILLANT A 1000 v. CLASE E-AT AILLANT A 25000 v.

MATERIAL NO RIGID, HIDRÒFUG, FÀCIL NETEJA I DESINFECCIÓ

ARNÈS O ARREUS > 25 mm AMPLE

ESPAI ENTRE CASQUET I ARREUS > 5 mm

L
L
IU

R
E
 >
 2

1
 m

m

E
S

P
A
I

7
5
 a
 8

5
 m

m

A
L

Ç
A

D
A
 D

E
L
 A

R
N

È
S

CASC DE SEGURETAT NO METÀL.LIC

PUNTERA DE SEGURETAT METÀL.LICA

RESISTENT A LA CORROSIÓ

SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB CLETES

TACÓ AMB CLETES

CONTRAFORT

CANYA CURTA

BOTA DE SEGURETAT CLASE III

Ht

Rs

SOLA DURESA SHORE A 35-75
TACÓ

CONTRAFORT

Rt

Hs

PUNTERA

CANYA DURESA SHORE A 50-70

Rt

Ht

Rs

Hs

RESALT DEL TACÓ     = 25 mm.

CLETA DEL TACÓ   = 20 mm.

RESALT DE LA SOLA   = 9 mm.

CLETA DE LA SOLA = 5 mm.

D'APLASTAMENT

ZONA D'ASSAIG

10 mm

BOTA IMPERMEABLE AL AIGUA I A LA HUMITAT
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CINTURÓ

ENGANXOS

BOSSA

PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MES SEGURETAT EN MOURE'S

EVITA CAIGUDES D'ESTRIS

NO EXIMEIX DEL CINTURÓ DE SEGURETAT QUAN AQUEST SIGUI NECESSARI

PORTAESTRIS

TIPUS 1

TIPUS 2

SIVELLA SIVELLA FAIXA

ARGOLLA EN D

CORDA D'ANCORATGE

MOSQUETÓ

BANDA D'ANCORATGE

(OPCIONAL)

SIVELLA SIVELLA FAIXA

ARGOLLA EN D

CORDA D'ANCORATGE

MOSQUETÓ

(OPCIONAL)

BANDA D'ANCORATGE

BANDA D'ANCORATGE

(OPCIONAL)
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TANCA CONTENCIÓ

BALISA

BALISA

A.- VARIABLE

B.- VARIABLE

DISTÀNCIA MÍNIMA

B

A

VARIABLE

0.50m FALQUES DE LA MÀQUINA

OBLIGATORI UTILITZAR

DIST. MÍNIMA 1.00m

EXCAVACIÓ

0.50mDIST. MIN. 1.50m

BALISA

ARREPLEGADISSES

1.00

0.50m

V
A

R
IA

B
L
E

BALISA

0.50m

DISTÀNCIA MÍNIMA

1.00

FALCA

DIST. MIN. 2.50m

BALISA

0.50m

ELEMENTS VIBRATORIS

NOTA:

LA UBICACIÓ DE LA GRUA SERÀ DETERMINADA

DIARIAMENT PEL TÈCNIC DE SEGURETAT

EXCAVACIÓ

DE PERSONES
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Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut                                                pàg 63 
 
 

3. PLEC 

3.1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

3.1.1. Identificació de les obres 

El  projecte  consisteix  en  la  urbanització  del  polígon  d’actuació  urbanística  Canalies  PAU‐05 

d’Arenys de Mar. 

3.1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 

hauran d’acomplir  tant el Pla de  Seguretat  i  Salut del Contractista  com a document de Gestió 

Preventiva  (Planificació, Organització,  Execució  i Control) de  l’obra,  les diferents proteccions  a 

emprar per  la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 

Col∙lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort 

dels  treballadors, així com  les  tècniques de  la seva  implementació a  l’obra  i  les que hauran de 

manar  l’execució de qualsevol  tipus d’instal∙lacions  i d’obres accessòries. Per a qualsevol  tipus 

d’especificació no  inclosa en aquest Plec, es tindran en compte  les condicions tècniques que es 

derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental  d’Arquitectura,  aprovat  pel  Consell  Superior  de  Col∙legis 
d’Arquitectes  i  adaptat  a  les  seves  obres  per  la  ‘‘Direcció  General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘  i adaptat a  les  seves obres per    la  ‘‘Direcció de Política Territorial  i 
Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

f) Les  contingudes  al  Reglament  General  de  Contractació  de  l’Estat,  Normes 
Tecnològiques  de  l’Edificació  publicades  pel  ‘‘Ministerio  de  la  Vivienda’‘  i 

posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
g) La  normativa  legislativa  vigent  d’obligat  compliment  i  les  condicionades  per  les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

3.1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons  la  normativa  legal  vigent,  Art.  5,  2  del  R.D.  1627/1997,  de  24  d'octubre  sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de 

Seguretat  haurà  de  formar  part  del  Projecte  d'Execució  d'Obra  o,  al  seu  defecte,  del  Projecte 

d'Obra, havent de  ser  coherent amb el  contingut del mateix  i  recollir  les mesures preventives 

adequades als riscos que comporta la realització de  l'obra, contenint com a mínim els   següents 

documents: 

Memòria:  Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar‐

se o que  la  seva utilització es pugui preveure;  identificació dels  riscos  laborals que puguin  ser 

evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer‐ho; relació dels riscos laborals 

que  no  es  puguin  eliminar  conforme  als  assenyalats    anteriorment,  especificant  les mesures 

preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 

seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec:  De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions 

que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, 

utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols:  On  es  desenvolupen  els  gràfics  i  esquemes  necessaris  per  la millor  definició  i 

comprensió  de  les  mesures  preventives  definides  a  la  Memòria,  amb  expressió  de  les 

especificacions tècniques necessàries.   
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Amidaments:  De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits 

o projectats. 

Pressupost:  Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 

3.1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter palꞏliatiu, adequades 

als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 

en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 

certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, 

com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els 

seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà alꞏlegar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 

de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents 

informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 

la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 

cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 

Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 

Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 

Seguretat  i Salut, quedin suficientment definides  les unitats de Seguretat  i Salut corresponent,  i 

aquestes tinguin preu al Contracte. 

3.2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins  l'àmbit de  la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant‐se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 

31/1995) : 

 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 

llocs de  treball,  com  també a  l'elecció dels equips  i els mètodes de  treball  i de 
producció, amb  l'objectiu específic d'atenuar  la  feina monòtona  i  repetitiva  i de 
reduir‐ne els efectes a la salut.  
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 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 Planificar  la  prevenció,  amb  la  recerca  d'un  conjunt  coherent  que  hi  integri  la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 

 Adoptar  mesures  que  donin  prioritat  a  la  protecció  col∙lectiva  respecte  de  la 
individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

3.2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat  i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, 

física o jurídica, pública o privada, que, individual o col∙lectivament, decideixi, impulsi, programi i 

financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 

alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar  al  tècnic  competent  per  la  Coordinació  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 Designar  en  fase  de  Projecte,  la  redacció  de  l'Estudi  de  Seguretat,  facilitant  al 
Projectista  i  al  Coordinador  respectivament,  la  documentació  i  informació  prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 La  designació  dels  Coordinadors  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  no  eximeix  al 
Promotor de les seves responsabilitats. 

 Gestionar  l’‘‘Avís  Previ’‘  davant  l'Administració  Laboral  i  obtenir  les  preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 

 El  Promotor  es  responsabilitza  que  tots  els  agents  del  fet  constructiu  tinguin  en 
compte  les  observacions  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut,  degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

3.2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 

persona física  legalment habilitada pels seus coneixements específics  i que compti amb titulació 

acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi 

i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  i  Salut  forma  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

El  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  de  projecte,  és  designat  pel  Promotor  quan  en 

l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les  funcions del Coordinador en matèria de  Seguretat  i  Salut durant  l’elaboració del projecte, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

24. Vetllar  per  a  què  en  fase  de  concepció,  estudi  i  elaboració  del  Projecte,  el 
Projectista  tingui  en  consideració  els  ‘‘Principis  Generals  de  la  Prevenció  en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
h) Prendre  les  decisions  constructives,  tècniques  i  d'organització  amb  la  

finalitat  de  planificar  les  diferents  feines  o  fases  de  treball  que  es 
desenvolupin simultània o successivament. 

i) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases 
de treball. 

25. Traslladar al Projectista  tota  la  informació preventiva necessària que  li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra.  
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Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat  i salut o estudi 

bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions 

de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat  i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 

R.D. 1627/1997, són les següents: 

 Coordinar  l'aplicació  dels  Principis  Generals  de  l'Acció  Preventiva  (Art.  15  L. 
31/1995) : 
 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 

de  planificar  les  diferents  tasques  o  fases  de  treball  que  s'hagin  de 
desenvolupar simultània o successivament. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball.  

 Coordinar  les activitats de  l'obra per garantir que els Contractistes,  i, si n’hi ha 
dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
a les obres de construcció: 
 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves  condicions  d'accés,  i  la  determinació  de  les  vies  o  zones  de 
desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 
les  instal∙lacions  i dispositius necessaris per a  l'execució de  l'obra, a fi de 
corregir  els  defectes  que  pugin  afectar  a  la  seguretat  i  la  salut  dels 
treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar‐se als diferents treballs o fases de treball. 
 La  informació  i  coordinació  entre  els  contractistes,  subcontractistes  i 

treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions  que  s'hi  haguessin  introduït.  La  Direcció  Facultativa  prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar  la coordinació d'activitats empresarials prevista en  l'article 24 de  la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

 Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  puguin  accedir  a  l'obra  les 
persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 

del compliment de  la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de  la Sinistralitat 

Laboral, en col∙laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 

l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 

gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  

la decisió executiva que calgui. 

Les  responsabilitats  del  Coordinador  no  eximiran  de  les  seves  responsabilitats  al  Promotor, 

Fabricants  i  Subministradors  d’equips,  eines  i  mitjans  auxiliars,  Direcció  d’Obra  o  Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8f7f3cec7ccc445983b13ec4331fbe17001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


  
Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística Canalies PAU-05. Arenys de Mar 

 

Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut                                                pàg 67 
 
 

3.2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 

de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la colꞏlaboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per  integrar els Principis de  l'Acció Preventiva  (Art. 15  L.  31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a 
la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col∙laboracions parcials. 

3.2.4. Director d'Obra 

És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  formant  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de  l'obra en els aspectes  tècnics, estètics, urbanístics  i 

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 

autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al 

fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 

assumirà  la  funció  tècnica  de  la  seva  realització  i  del  control  qualitatiu  i  quantitatiu  de  l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

Podran  dirigir  les  obres  dels  projectes  parcials  altres  tècnics,  sota  la  coordinació  del Director 

d’Obra, contant amb la col∙laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat 

pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 Verificar el  replanteig,  l’adequació dels  fonaments, estabilitat dels  terrenys  i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes 
de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells,  desploms,  influència  de  les  condicions  ambientals  en  la  realització  dels 
treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 
de  les  instal∙lacions  i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva  i  la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 Resoldre  les  contingències  que  es  produeixin  a  l’obra  i  consignar  en  el  Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 

 Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva 
conformitat,  eventuals modificacions  del  projecte,  que  vinguin  exigides  per  la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 
les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del 
Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

 Conformar  les certificacions parcials  i  la  liquidació final de  les unitats d’obra  i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Les  instruccions  i ordres que doni  la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals,  tenint  força per obligar a  tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 

 Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria 
de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar‐la al promotor, amb els visats 
que foren perceptius. 
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3.2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col∙lectivament, assumeix contractualment 

davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 

humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És  qualsevol  persona  física  o  jurídica  que  assumeix  contractualment  davant    el  contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal∙lacions de l’obra, amb 

subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 

execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a  terme  les condicions preventives de  la sinistralitat  laboral  i 
l’assegurament de  la qualitat,  compromeses  en  el Pla de  Seguretat  i  Salut  i 
exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat 
i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà  la representació tècnica del Constructor 
(i/o  Subcontractista,  en  el  seu  cas),  a  l’obra  i  que  per  la  seva    titulació  o 
experiència  haurà  de  tenir  la  capacitat  adequada  d’acord  amb  les 
característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar  a  l’obra  els medis  humans  i materials  que  la  seva  importància  ho 
requereixi. 

22. Formalitzar  les  subcontractacions  de  determinades  parts  o  instal∙lacions  de 

l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar  i  signar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  que  desenvolupi  l’Estudi  de 

Seguretat  i  Salut  del  Projecte.  El  Subcontractista  podrà  incorporar  els 
suggeriments de millora corresponents a  la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar‐los a l’aprovació del Coordinador 
de Seguretat. 

24. El  representant  legal  del  Contractista  signarà  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de  l'Acció Preventiva que recull  l'article 15 de  la Llei de 

Prevenció  de  Riscos  Laborals,  en  particular,  en  desenvolupar  les  tasques  o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 
 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte,  si  s'escau,  les  obligacions  que  fan  referència  a  la  coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos  Laborals,  i  en  conseqüència  complir  el  R.D.  171/2004,  i  també 
complir  les  disposicions  mínimes  establertes  en  l'annex  IV  del  R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 Informar  i  facilitar  les  instruccions adequades als  treballadors autònoms 
sobre totes  les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a  la seguretat  i 
salut a l'obra. 

 Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la 
Direcció Facultativa. 

 Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 
les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació 
amb  les  obligacions  que  corresponen  directament  a  ells  o,  si  escau,  als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 

 A més,  els  Contractistes  i  Subcontractistes  respondran  solidàriament  de  les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans  de  l’inici  de  l’activitat  a  l’obra,  el  Contractista  principal  exigirà  als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han  realitzat, per als  treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
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respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
    El  Contractista  principal  haurà  de  comprovar  que  els  Subcontractistes  que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 

no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
 El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació  de  Procediments  i  Mètodes  de  Treball  intrínsecament  segurs 
(SEGURETAT  INTEGRADA),  per  assegurar  la  integritat  de  les  persones,  els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que  serà  creditor de  la  conformitat del Coordinador  i de  la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra,  o  bé,  delegarà    l'esmentada  funció  a  altre  tècnic,  Cap  d'Obra,  amb 
coneixements contrastats  i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic,  o  en  absència  el  Cap  d'Obra  o  l'Encarregat  General,  ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

 El  representant  del  Contractista  a  l'obra,  assumirà  la  responsabilitat  de 
l'execució de  les  activitats preventives  incloses  al present Plec  i  el  seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 

 Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

 El Contractista també serà responsable de  la realització del Pla de Seguretat  i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter  preventiu  laboral,  formació,  informació  i  capacitació  del  personal, 
conservació  i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul  i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col∙lectives  i en especial,  les 
baranes i passarel∙les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles 
de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons  i  recolzadors, ordre  i neteja de  les  zones de  treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats 
i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs  constructius,  seguretat  de  les màquines,  grues,  aparells  d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa 
i canalitzacions de  les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general  i d’obligat compliment, segons  la normativa  legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

 El Director  Tècnic  (o  el  Cap  d'Obra),  visitaran  l'obra  com  a mínim  amb  una 
cadència  diària  i  hauran  de  donar  les  instruccions  pertinents  a  l'Encarregat 

General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar  present  a  l'obra  durant  la  realització  de  tot  el  treball  que  s'executi. 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 
que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat 
i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb  independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

 L'acceptació  expressa  o  tàcita  del  Contractista  pressuposa  que  aquest  ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrà al∙legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

 El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir  les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de  l'obra  i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar  a  tercers,  tant  per  omissió  com  per  negligència,  imprudència  o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 
industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

 Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador 
al Llibre d’Incidències.  

  En  cas  d’incompliment  reiterat  dels  compromisos  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  (PSS),  el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 

d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del 

Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista  i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 

constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits 

previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

 Les  condicions  de  seguretat  i  salut  del  personal,  dins  de  l'obra  i  els  seus 
desplaçaments a/o des del  seu domicili particular,  seran  responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

 També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 
de  l'obra  i protecció de  la mateixa, el control  i  reglament  intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants 
de les oficines d'obra. 

 El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per 
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a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e  instal∙lacions de  la 
pròpia obra o limítrofs. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador 
de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió 
d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i 
del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant‐hi la idoneïtat d'aquell 
per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons  l'Instrucció  Tècnica  Complementaria  "MIE‐AEM‐4"  aprovada  per  RD 
837/2003  expedit  pel  òrgan  competent  o  en  el  seu  defecte  certificat  de 
formació emés per entitat reconeguda; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a 
les tasques a desenvolupar.  

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del  carnet de  gruista  segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin 
a  l'obra compleixen  totes  i cadascunes de  l'especificacions establertes a  l'ITC 
"MIE‐AEM‐4". 

3.2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 

una  activitat  professional,  sense  cap  subjecció  a  un  contracte  de  treball,  i  que  assumeix 

contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 

determinades parts o instal∙lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

   Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 

R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 Complir  les  obligacions  en  matèria  de  prevenció  de  riscos  que  estableix  pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Ajustar  la seva actuació en  l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en  l'article 24 de  la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que  s'hagi 
establert. 

   Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 
18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per 
a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

 Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de  30  de  maig,  sobre  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  relativa  a  la 
utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

 Atendre  les  indicacions  i complir  les  instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat  i de salut durant  l'execució de  l'obra  i de  la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
 La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre 

a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments 
de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

 Els  autònoms  i  els  empresaris  que  exerceixen  personalment  una  activitat  a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar 
el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col∙lectiva instal∙lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 

3.2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 

forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a 

un  contracte  laboral,  i  que  assumeix  contractualment  davant  l’empresari  el  compromís  de 

desenvolupar a  l’obra  les activitats corresponents a  la seva categoria  i especialitat professional, 

seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
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 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
 Té  el  dret  a  la  consulta  i  participació,  d'acord  amb  l'article  18,  2  de  la  Llei  de 

Prevenció de Riscos Laborals. 
 Té el dret a  adreçar‐se a l'autoritat competent. 
 Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal∙lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant 
el temps que duri la seva permanència a l’obra.  

3.3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que  l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho  indiqui 

específicament d’altra manera,  l’ordre de prelació dels Documents  contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 Plec  de  Prescripcions  per  la  Redacció  dels  Estudis  de  Seguretat  i  Salut  i  la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat 

i Salut. 
 Procediments  Operatius  de  Seguretat  i  Salut  i/o  Procediments  de  control 

Administratiu de Seguretat,  redactats durant  la  redacció del Projecte  i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari‐contractista. 
 Pla de Seguretat  i Salut de desenvolupament de  l’Estudi de Seguretat  i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

 Protocols,  procediments, manuals  i/o  Normes  de  Seguretat  i  Salut  interna  del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 

com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 

relacionats  amb  la  Seguretat,  seran  aclarides  i  corregides  pel Director  d’Obra  qui,  desprès  de 

consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 

interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 

tindrà que notificar‐ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb 

el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 

Contractista.  Qualsevol  treball  relacionat  amb  temes  de  Seguretat  i  Salut,  que  hagués  estat 

executat  pel  Contractista  sense  prèvia  autorització  del  Director  d’Obra  o  del  Coordinador  de 

Seguretat,  serà  responsabilitat del Contractista,  restant el Director d’Obra  i el Coordinador de 

Seguretat,  eximits  de  qualsevol  responsabilitat  derivada  de  les  conseqüències  de  les mesures 

preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En  el  cas  que  el  contractista  no  notifiqui  per  escrit  el  descobriment  d’errades,  omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 

Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de 

la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 

l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 

materialitzats com si haguessin estat completes  i correctament especificades en el Projecte  i el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 

requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 

contractual que si s’hagués recollit en tots. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8f7f3cec7ccc445983b13ec4331fbe17001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


  
Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística Canalies PAU-05. Arenys de Mar 

 

Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut                                                pàg 72 
 
 

3.3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a  la vista dels  continguts del Pla de Seguretat  i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 

interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 

per  l’execució material  de  l’obra,  podrà  indicar  en  l’Acta  d’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat,  la 

declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 

millor desenvolupats en  l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts 

del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 

de  Seguretat  i  Salut  amb  posterioritat  a  l’Aprovació  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  tindrà  la 

consideració de document de desenvolupament de  l’Estudi  i Pla de Seguretat, essent, per tant, 

vinculants per les parts contractants. 

3.3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 

l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 

mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat 

al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El  Contractista  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut  està  obligat  a  incloure  els  requisits  formals 

establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 

formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat  i Salut,   adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 

amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. 

Indicant: 

‐  Ubicació dels serveis públics. 

‐  Electricitat. 

‐  Clavegueram. 

‐  Aigua potable. 

‐  Gas. 

‐  Oleoductes. 

‐  Altres. 

‐  Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

‐  Accessos al recinte. 

‐  Garites de control d’accessos. 

‐  Acotat del perímetre del solar. 

‐  Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

‐  Edificacions veïnes existents. 

‐  Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 

previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

‐  Tancament del solar. 

‐  Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

‐  Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

‐  Ubicació d’instal∙lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

‐  Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

‐  Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

‐  Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
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‐  Farmaciola: Equipament. 

‐  Altres. 

‐  Llocs destinats a apilaments. 

‐  Àrids i materials ensitjats. 

‐  Armadures, barres, tubs i biguetes. 

‐  Materials paletitzats. 

‐  Fusta. 

‐  Materials ensacats. 

‐  Materials en caixes. 

‐  Materials en bidons. 

‐  Materials solts. 

‐  Runes i residus. 

‐  Ferralla. 

‐  Aigua. 

‐  Combustibles. 

‐  Substàncies tòxiques. 

‐  Substàncies explosives i/o deflagrants. 

‐  Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

‐  Aparells  de manutenció mecànica:  grues  torre, muntacàrregues,  cabrestants, 

maquinetes,  baixants  de  runes,  cintes  transportadores,  bomba  d’extracció  de 

fluids. 

‐  Estació de formigonat. 

‐  Sitja de morter. 

‐  Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

‐  Circuits de  circulació  interna de  vehicles,  límits de  circulació  i  zones d’aparcament. 

Senyalització de circulació. 

‐  Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

‐  Esquema d’instal∙lació elèctrica provisional. 

‐  Esquema d’instal∙lació d’il∙luminació provisional. 

‐  Esquema d’instal∙lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal∙lació de Sistemes de Protecció Col∙lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

‐  Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 

façanes: 

‐  Ubicació  de  bastida  porticada  d’estructura  tubular  cobrint  la  totalitat  dels 

fronts  de  façana  en  avançament  simultani  a  l’execució  d’estructura  fins 

l’acabament de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent 

‐  Ubicació  i  replanteig  del  conjunt  de  forques  metàl∙liques  i  xarxes  de 

seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar‐se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

‐  Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

‐  Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar‐se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l’ESS. 

‐  Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar‐se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 

justificació en l‘ESS. 

‐  Protecció  en  previsió  de  caigudes  de  persones  o  objectes  des  de  buits  verticals 

d’escales: 
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‐  Ubicació  i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre  i buit de 

travessers d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent. 

‐  Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales. 

‐  Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals 

de patis de llums, xemeneies, buits d’instal∙lacions i encofrats. 

‐  Ubicació  i  replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 

cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col∙lectiva preferent en forjat 

‐  Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

‐  Planta  d’estructura  amb  ubicació  i  replanteig  de  xarxes  horitzontals  de 

seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

‐  Ubicació  i  replanteig  d’entarimat  horitzontal  de  fusta  colada  en  passos 

d’instal∙lacions, arquetes i registres provisionals. 

‐  Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 Passarel∙les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació  de  bastides  penjades:  Projecte  i  replanteig  dels  pescants  i  les 

guindoles. 
 Sàgola  de  cable  per  a  ancoratge  i  lliscament  de  cinturó  de  seguretat  en 

perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol  o  plànols  de  distribució  d’elements  de  seguretat  per  a  l’ús  i 

manteniment posterior de l’obra executada (*). 

‐  Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

‐  Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

‐  Bastides especials. 

‐  Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció 

i evacuació d’equips. 

‐  Baranes  perimetrals  escamotejables  per  a  treballs  de  manteniment  en 

cobertes no transitables. 

‐  Escales  de  gat  amb  enclavament  d’accessos  i  equipament  de  Sistema  de 

Protecció Col∙lectiva. 

‐  Replanteig  d’ancoratges  i  sàgoles  per  a  cinturons  en  façanes,  xemeneies, 

finestrals i patis. 

‐  Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

‐  Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

‐  Altres. 

  (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

‐  Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

‐  Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

  (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 

Altres. 
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3.3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat 

per  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa,  visat  pel  Col∙legi  Professional  corresponent  (O. 

Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 ‐27.1.1998). 

Segons  l'article  13  del  Real  Decret  1627/97  de  24  d'Octubre,  aquest  llibre  haurà  d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 

Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 

representat dels  treballadors, els quals podran  realitzar‐li  les anotacions que  considerin adient 

respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 

procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

3.3.5. Caràcter  vinculant  del  Contracte  o  document  del  ''Conveni  de  Prevenció  i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ  i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor  (o el seu  representant), 

Contractista,  Projectista,  Coordinador  de  Seguretat,  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa  i 

Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 

de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 

notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació  escrita  al Contractista,  assignar  totes o part  de  les  seves 

facultats assumides contractualment, a  la persona  física,  jurídica o corporació que  tingues a be 

designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 

Plec,  junt amb els  terminis  i provisions de  tots els documents aquí  incorporats per  referència, 

constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 

naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 

s’estableixin  expressament  mitjançant  contracte.  Cap  modificació  verbal  als  mateixos  tindrà 

validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 

concessionaris, amb respecte al pactat en  la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 

responsable de  cap manera de  les obligacions o  responsabilitats en què  incorri o  assumeixi el 

Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 

qualsevol  dels  documents  contractuals  vinculants  en  matèria  de  Seguretat,  o  provisió  dels 

mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les 

parts afectades. 

Tots  els  recursos  o  remeis  brindats  per  la  documentació  contractual  vinculant  en matèria  de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 

altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 

es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació 

del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós‐

administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
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3.4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, 

que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra 

les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar 

al seu Pla.  

3.4.1. Textos generals 

 Convenis col∙lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en  la  industria de  la construcción. OM   20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 
de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 
13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 
de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 
(BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio 
de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 
diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 
de  1971)”,  en  vigor  parts  del  títol  II.  Derogada  parcialment  per  “R.D.  1316/1989  (BOE  2  de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, 
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada 
per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de  la  jornada de trabajo,  jornadas especiales y descanso. R.D.   2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, 
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul∙lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 
de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por  la que se establece el modelo de  libro de  incidencias 
correspondiente a  las obras en  las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM   16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de  julio de 1990 del Convenio de 24 de  junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de  riesgos  laborales.  Ley 31/1995 de noviembre  (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de 
junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 
de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de  los servicios de prevención. R.D.   39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”.  Complementat  per  “Orden  de  22 de  abril  de  1997  (BOE  24 de  abril  de  1997)”  i  “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo 
de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en  los  lugares de trabajo. R.D.   486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de  seguridad y  salud  relativas a  la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para  los trabajadores. R.D.   487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger  la seguridad y  la salud de  los  trabajadores en  las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 
de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 
de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de  la Edificación  (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
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agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ‐1, MIE APQ‐2, MIE APQ‐
3,  MIE  APQ‐4,  MIE  APQ‐5,  MIE  APQ‐6  y  MIE  APQ‐7  (BOE  112  de  10  de  mayo  de  2001)”. 
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de  julio, por el que  se  aprueba el Reglamento  sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de  la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 
de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de 
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de  los elementos constructivos en  función de  sus propiedades de  reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre  la protección de  la salud y seguridad de  los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan  las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 
de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de  agosto, por el que  se desarrolla  la  Ley 32/2006, de 18 de 

octubre,  reguladora de  la  subcontratación  en  el  Sector de  la Construcción  (BOE  204 de 25 de 
agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de  contractació en el  sector de  la  construcció  (DOGC Diari Oficial de  la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real  Decreto  1802/2008,  de  3  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo,  con  la  finalidad de  adaptar  sus disposiciones  al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 Decret  10/2009,  de  27  de  gener.  Decret  de  creació  del  Registre  d'empreses  sancionades  per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

 “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que  se aprueba el Reglamento de  los Servicios de Prevención, en  relación  con  la 
aplicación de medidas para promover  la mejora de  la seguridad y de  la salud en el trabajo de  la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

 “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

 “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de  agosto,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

 “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para 
la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto 
de 2009)“. 

 ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de  los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 
71 de 23 de marzo de 2010).'' 

 ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el 
Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo 
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para  lámparas y  líquidos encendedores de 
barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

 ''Real Decreto  486/2010, de  23  de  abril,  sobre  la  protección de  la  salud  y  la  seguridad de  los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 
99 de 24 de abril de 2010).'' 

 ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo, por  el que  se  aprueba  el Reglamento  sobre  clasificación,  envasado  y etiquetado de 
sustancias  peligrosas  y  el  Real Decreto  255/2003,  de  28  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el 
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Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de 
junio de 2010).'' 

 ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que 
los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

 ''Real  Decreto  1439/2010,  de  5  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de 
julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

 “Real Decreto 843/2011, de 17 de  junio, por el que  se establecen  los criterios básicos  sobre  la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

 “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

 “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

 “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público.” 

3.4.2. Condicions ambientals 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con  la exposición a agentes biológicos durante el  trabajo  (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000  (BOE de 17 de  junio de 2000)”  i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de  junio,  sobre  la protección de  la  salud  y  la  seguridad de  los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE 
de 18  de junio de 2003). 

 “Ley  ordinaria  37/2003  del  Ruido  de  17  de  noviembre  (BOE  de  18  noviembre  de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de  los  trabajadores ante  los  riesgos derivados de  la exposición al  ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que  se desarrolla  la  Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en  lo  referente a  zonificación acústica, objetivos de  calidad  y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

3.4.3. Incendis 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra  Incendios  (RIPCI)  (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per 
“Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE 
de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis  forestals 
(DOGC Diari Oficial de  la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995)  i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de 
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 
37 de 12 de febrero”. 

3.4.4. Instal∙lacions elèctriques 

 “Reglamento de  líneas aéreas de alta  tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre  (BOE 27de 
diciembre  de  1968)”.  Rectificat:  “BOE  8  de marzo  de  1969”.  Es  deroga  amb  efectes  de  19  de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 

 “Orden  de  18  de  julio  de  1978,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Tecnológica  NTE‐IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies  reglamentàries  d’obres  i  construccions  a  línies  elèctriques  (DOGC Diari Oficial  de  la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del  Sector Eléctrico  (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 
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 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión.  R.D.  842/2002  de  2  de  agosto  (BOE  de  18  de 
septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula 
el inciso 4.2.c.2 de la ITC‐BT‐03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que  se  aprueban  el Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y  garantías de  seguridad  en  líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09 (BOE de 19 
de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC‐BT‐
09  Instalaciones de alumbrado exterior e  ITC‐BT‐33  Instalaciones provisionales y  temporales de 
obras”. 

3.4.5. Equips i maquinària 

 “Orden de 30 de  julio de 1974, por  la que  se determinan  las condiciones que deben  reunir  los 
aparatos  elevadores  de  propulsión  hidráulica  y  las  normas  para  la  aprobación  de  sus  equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para 
obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de 
marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 
(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. 
Modificat per “R.D. 507/1982  (BOE de 12 de marzo de 1982)”  i “R.D. 1504/1990  (BOE de 28 de 
noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per  “R.D. 1314/1997  (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de  las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros  sobre maquinas  (BOE  de  11  de  diciembre  de  1992)”. Modificat  per  “Real  Decreto 
56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per 
“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la 
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio por el que se establecen  las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para  la utilización por  los trabajadores de  los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  95/16/CE,  sobre  ascensores  (BOE  de  30  de 
septiembre de 1997)”. Complementat per  “Real Decreto 1644/2008  (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 

 “Resolución  de  10  de  septiembre de  1998,  de  la Dirección General de  Tecnología  y  Seguridad 
Industrial, por  la que se autoriza  la  Instalación de ascensores con máquinas en  foso  (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 
modifica  el Real decreto 1244/1979, de  4 de  abril, que  aprobó  el Reglamento de  aparatos de 
presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por 
el  que  se  derogan  diferentes  disposiciones  en  materia  de  normalización  y  homologación  de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de  julio, por el que se establecen  las disposiciones mínimas de seguridad y salud para  la 
utilización por  los trabajadores de  los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a 
vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva  2010/35/UE del  Parlamento  Europeo  y del  Consejo  de  16 de  junio  de  2010  sobre 
equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE  ‐ AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión  ''Extintores de  incendio'' Orden de 31 de 
mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 
de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden 
de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 
(BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre 
de  1987)”.  Modificació:  “Orden  de  11  de  octubre  de  1988  (BOE  21  de  octubre  de  1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 
1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de 
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máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 
17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio 
de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC ‐ MIE ‐ MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de 
abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma  UNE‐58921‐IN  Instrucciones  para  la  instalación,  manejo,  mantenimiento,  revisiones  e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

3.4.6. Equips de protecció individual 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo 
de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 
de mayo de 2002 (BOE 4 de  julio de 2002)”. Complementat per  la “Resolución de 25 de abril de 
1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 
1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de 
julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE 
de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por  el que  se  regula  las  condiciones para  la  comercialización  y  libre  circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a  la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma  EN  143:2000,  Equipos  de  protección  respiratoria.  Filtros  contra  partículas.  Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección 
individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

3.4.7. Senyalització 

 “Disposiciones  mínimas  en  materia  de  señalización  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo.  R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

3.4.8. Diversos 

 “Orden  de  20  de marzo  de  1986  por  la  que  se  aprueban  determinadas  Instrucciones  técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 
(BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

 “Orden de 20 de  junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de  los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE 
de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i 
“Orden  INT/3543/2007  (BOE  núm.  292  de  6  de  diciembre  de  2007)”.  Complementada  per  la 
“Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 
(BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 
de diciembre de  1987)”. Modificada per  “Orden  TAS/2926/2002  (BOE de  21  de  noviembre  de 
2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion 
de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto‐Ley 1/1986, de 14 
de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 
25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en 
el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 
agosto de 2007)”. 

 Convenis col∙lectius. 

 “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan  los productos sanitarios (BOE 
268 de 6 de noviembre de 2009).” 

 ''Real Decreto  248/2010, de  5 de marzo, por  el que  se modifica  el Reglamento de  explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 
67 de 18 de marzo de 2010).'' 
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3.5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

3.5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 

d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i 

per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a  l'aplicació  i execució de  l’estudi de Seguretat  i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 

d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 

alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats  i valoració recollides en el pressupost de  l’Estudi de Seguretat  i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla 

de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 

disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. 

A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 

com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 

el mateix cos  legal quan el  legislador  indica que, no s’inclouran en el pressupost de  l’Estudi de 

Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 

les  normes  reglamentàries  en  vigor  i  els  criteris  tècnics  generalment  admesos,  emanats  dels 

organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

3.5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 

partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 

d’un  criteri  respecte a  la  certificació de  les partides  contemplades en el pressupost del Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 

d’obra.  

3.5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat 

i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim 

un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus 

del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que 

determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 

Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques. 

3.5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en  l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat  i 

Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de 

la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes 

i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, 

les següents Penalitzacions: 
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1.‐  MOLT LLEU  :   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.‐  LLEU  :  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.‐  GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.‐  MOLT GREU  :  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.‐  GRAVÍSSIM  :  Paralització dels  treballadors  +100% del Benefici 

Industrial  de  l’obra  contractada  +  Pèrdua 

d’homologació  com  Contractista,  per  la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

3.6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

3.6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 

detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot  seguit  s’anomenen  a  títol  orientatiu  una  sèrie  de  descripcions  de  les  diferents  Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 

la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.‐ 

-  Inspeccions de seguretat. 

‐  Anàlisi de treball. 

‐  Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

‐  Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.‐ 

‐  Notificació d'accidents. 

‐  Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 

Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 

corregir el Risc  

Segons que  l'objectiu de  l'acció correctora hagi d’operar sobre  la conducta humana o sobre els 

factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat  i Salut  i 

Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

‐  Proteccions col∙lectives i Resguards 

‐  Manteniment Preventiu 

‐  Proteccions Personals 

‐  Normes 
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‐  Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

‐  Reconeixements Mèdics prelaborals. 

‐  Formació 

‐  Aprenentatge 

‐  Propaganda 

‐  Acció de grup 

‐  Disciplina 

‐  Incentius 

3.6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista  inclourà a  les Empreses Subcontractades  i treballadors Autònoms,  lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del  seu Pla de Seguretat  i Salut; haurà d'incloure els 

documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a 

la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 

Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
 Formats documentals  i procediments de complimentació,  integrats a  l'estructura 

de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
 Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

3.6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria 

de Seguretat i Salut 

El comitè o  les persones encarregades de  la promoció, coordinació  i vigilància de  la Seguretat  i 

Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra 

de referència, assenyalant‐se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 

general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà  l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat  i Salut  (propi o concertat) 

com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 

medis  i  qualificació  necessària  conforme  al  R.D.  39  /1997  ‘‘Reglamento  de  los  Servicios  de 

Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 

Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical 

de  Prevenció  que  no  reuneixi,  al  seu  criteri,  la  capacitació  tècnica  preventiva  pel  correcte 

compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim  responsable de  la Seguretat  i Salut de  la  seva empresa,  

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta 

obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 

als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de  l'empresa constructora en matèria 

preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 

indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
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3.6.4. Obligacions  de  l'Empresa  Contractista  competent  en  matèria  de  Medicina  del 

Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 

vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a  les  instal∙lacions mèdiques a  l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 

estarà  degudament  assenyalada  i  contindrà  allò  disposat  a  la  normativa  vigent  i  es  revisarà 

periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 

així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 

de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 

psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 

Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 

mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral∙lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 

per  Mútua  d'Accidents)  haurà  d'establir  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  un  programa  d'actuació 

cronològica a les matèries de la seva competència: 

‐  Higiene i Prevenció al treball. 

‐  Medicina preventiva dels treballadors. 

‐  Assistència Mèdica. 

‐  Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

‐  Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

‐  Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

3.6.5. Competències dels Col∙laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 

d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 

Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 

adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs 

a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 

Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 

missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 

de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 

de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial 

de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les 

Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 

mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del 

seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

3.6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 

sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
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traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 

d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 

al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

3.7. PLEC  DE  CONDICIONS  TÈCNIQUES  ESPECÍFIQUES  DE  SEGURETAT  DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES‐FERRAMENTES 

3.7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines‐Ferramentes 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil  i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària 

per  a  una  aplicació  determinada,  en  particular  destinada  a  la  transformació,  tractament, 

desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

 Un mateix  equip  intercanviable,  que modifiqui  la  funció  d’una màquina,  que  es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, 
a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de 
recanvi o una ferramenta. 

Quan  l’equip, màquina  i/o màquina  ferramenta  disposi  de  components  de  seguretat  que  es 

comercialitzin per  separat per a garantir una  funció de  seguretat en el  seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat  i Salut  la consideració de Mitjà Auxiliar 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 

fabricant  o  importador,  en  les  quals  figuraran  les  especificacions  de manutenció,  instal∙lació  i 

utilització, així con  les normes de seguretat  i qualsevol altra  instrucció que de  forma específica 

siguin  exigides  en  les  corresponents  Instruccions  Tècniques  Complementàries  (ITC),  les  quals 

inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats 

a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 

fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 

procedeix. 

3.7.2. Condicions  d'elecció,  utilització,  emmagatzematge  i  manteniment  dels  Equips, 

Màquines i/o Màquines‐Ferramentes 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar‐se en base a uns criteris de 

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 
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 Se  seguiran  escrupolosament  les  recomanacions  d’emmagatzematge  i  esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col∙locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran  en  compartiments  amplis  i  secs,  amb  temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge,  control  d’estat  d’utilització  i  els  lliuraments  d’Equips 
estaran  documentades  i  custodiades,  amb  justificant  de  recepció  de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

3.7.3. Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada 

en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva  del  Consell  89/392/CEE,  de  14/06/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 
198,  de  22/7/91),  93/44/CEE,  de  14/6/93  (D.O.C.E.  Núm.  L  175,  de  19/7/93)  i 
93/68/CEE, de 22/7/93  (D.O.C.E. Núm.  L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives 
s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 
de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines  per  a  elevació  o  desplaçament  de  persones:  el  9/2/95,  amb  període 

transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 ‐D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 

Altres Directives. 

 Directiva  del  Consell  73/23/CEE,  de  19/2/73,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar‐se amb 
determinats  límits de  tensió  (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per  la 
Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat 
pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest  respecte veure  també  la Resolució d’11/6/98 de  la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva  del  Consell  87/404/CEE,  de  25/6/87,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per  les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades  pel  Reial  Decret  1495/1991,  d’11  d’octubre  (B.O.E.  de  15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva  del  Consell  89/336/CEE,  de  3/5/89,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions  dels  Estats membres  sobre  comptabilitat  electromagnètica  (D.O.C.E. 
Núm.  L  139,  de  23/5/89), modificada  per  les Directives  del  Consell  93/68/CEE  i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 
(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99  (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 
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Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat 
pel  Reial  Decret  1950/1995,  d’1  de  desembre  (B.O.E.  de  28/12/95)  i  Ordre 
Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de  l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva  del  Consell  90/396/CEE,  de  29/6/90,  relativa  a  l’aproximació  de  les 
legislacions dels Estats membres  sobre  aparells de  gas  (D.O.C.E. Núm.  L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada  en  vigor  del  R.D.  1428/1992:  el  25/12/92  amb  període  transitori  fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  94/9/CE,  de  23/3/94,  relativa  a 
l’aproximació de  legislacions dels Estats membres sobre els aparells  i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  97/23/CE,  de  29/5/97,  relativa  a 
l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre  equips  a  pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic,  relatives  a  l’aproximació  de  les  legislacions  dels  Estats  membres  sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes 
de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips 

de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 
de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

Normativa d’aplicació restringida 

 Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  Novembre,  pel  qual  es  deroguen  diferents 
disposicions  en matèria de normalització  i homologació de productes  industrials 
(B.O.E.  de  2/12/2000),  i  Ordre Ministerial  de  8/4/1991,  per  la  qual  s’aprova  la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG‐SM‐1 del Reglament de Seguretat de  les 
Màquines,  referent a màquines, elements de màquines o  sistemes de protecció, 
usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre  Ministerial,  de  26/5/1989,  per  la  qual  s’aprova  la  Instrucció  Tècnica 
Complementària  MIE‐AEM‐3  del  Reglament  d’Aparells  d’Elevació  i  Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per  la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres  (B.O.E.  de  14/6/77), modificada  per  dues  Ordres  de  7/3/1981  (B.O.E.  de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE‐AEM‐2  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 
de  la  Instrucció  Tècnica  Complementària  MIE‐AEM‐4  del  Reglament  d’Aparells 
d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 
17/7/03). 

 Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  novembre,  pel  qual  es  deroguen  diferents 
disposicions  en matèria de normalització  i homologació de productes  industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre  Ministerial,  de  9/3/1971,  per  la  qual  s’aprova  l’Ordenança  General  de 
Seguretat  i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71  i B.O.E. de 
6/4/71). Anul∙lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 
2001. 
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3.8. SIGNATURES 

El Masnou, octubre 2021 

L’Autor del projecte 

 

 

 

Artur Llansà Martí 

Enginyer de camins, Canals i Ports 

INGLOBA GROUP ASESORES S.L. 
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4. PRESSUPOST 

4.1. AMIDAMENTS 
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4.2. QUADRE DE PREUS 1 
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4.3. QUADRE DE PREUS 2 

 

 

 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8f7f3cec7ccc445983b13ec4331fbe17001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


  
Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística Canalies PAU-05. Arenys de Mar 

 

Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut                                                pàg 96 
 
 

   

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8f7f3cec7ccc445983b13ec4331fbe17001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


  
Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística Canalies PAU-05. Arenys de Mar 

 

Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut                                                pàg 97 
 
 

 

 

 

 

   

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 8f7f3cec7ccc445983b13ec4331fbe17001

Url de validació https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


  
Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística Canalies PAU-05. Arenys de Mar 

 

Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut                                                pàg 98 
 
 

4.4. PRESSUPOST 
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4.5. RESUM DEL PRESSUPOST 

 

4.6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
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