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1. MEMORIA

1.1. Antecedents
L’Ajuntament d’Arenys de Mar vol fer la millora de les condicions de pavimentacié aixi com les de
seguretat de la Riera Pare Fita i Riera Bisbe Pol des del nou asfaltat de davant del Centre Cultural
Calisay, fins I’asfaltat existent de la Riera Bisbe Pol a I'alcada del ¢/ Olivar.

1.2. Objecte
L'objecte de la present memoria valorada, és dissenyar, projectar i valorar les actuacions necessaries
per la millora de la pavimentacié en la Riera Bisbe Pol i Riera Pare Fita des del nou asfaltat de davant
del Centre Cultural Calisay, fins l'asfaltat de la Riera Bisbe Pol a l'alcada del ¢/ Olivar. Aquesta
actuacié s’'emmarca en les millores que s’estan realitzant a la Riera.
Les obres de pavimentacié inclouen obres de reparacié del ferm o estructura existent, xarxa
d’enllumenat public, xarxa de reg, pavimentacid, adequacié de drenatge i senyalitzacié.
D’acord amb el que determina I'article 233 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Public, tenint en compte que es tracta d'obres de reparacid, I'import de les quals és inferior a
500.000 € com estableix I'article, es proposa que la forma d'una memoria valorada és suficient per
determinar les actuacions.

1.3. Promotor de les Obres
Ajuntament d’Arenys de Mar
CIF: PO800600I
Riera Bisbe Pol, 8
08350-Arenys de Mar

1.4. Autor del Projecte
Area d'urbanisme, serveis técnics i habitatge.

1.5. Autor del Projecte
La Direccié de I'execucié de I'obra, sera a carrec de I’Area d’urbanisme, serveis técnics i habitatge.

1.6. Emplacament
L'ambit de la present memoria valorada es situa a la Riera Pare Fita i Riera del Bisbe Pol i des del
nou asfaltat de davant del Centre Cultural Calisay, fins I’asfaltat existent de la Riera Bisbe Pol a
I’algada del ¢/ Olivar.

1.7. Estat actual

El paviment actual de la Riera Bisbe Pol i Riera Pare Fita, des del nou asfaltat de la davant del Centre
Cultural Calisay fins l'asfaltat de la Riera Bisbe Pol a I'alcada del ¢/ Olivar, és de formigé. La part
central de la Riera és la propia estructura de canalitzacié. Per homogeneitzacié els laterals també ho
sén.

Actualment aquest paviment presenta arees descarnades amb visualitzacié de Il'armat de
I'estructura. Aixi, el transit rodat, circula directament sobre d’aquestes armadures amb el
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consequient risc, sobretot pels vehicles de dues rodes, ja que amb el fregament dels neumatics I'acer
es troba totalment polit.

N

Memoria valorada per a la contractacid dels treballs d’asfaltat de la riera
bisbe pol i riera pare fita des de |'asfaltat de davant del Centre Cultural
Calisay fins a I’asfaltat existent a I’alcada del c/ olivar.
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1.8.

Ajuntament
d'Arenys de Mar

La delimitacié de I'ambit de la memoria és des del nou asfaltat de la Riera Pare Fita de davant del
Centre Cultural Calisay fins I'asfaltat de la Riera Bisbe Pol a I'algada del ¢/ Olivar del projecte extrem
de la rotonda. En aquest document també esta valorat la formacié d’esquenes d’ase per tal de reduir
la velocitat dels vehicles.

PLANEJAMENT URBANISTIC
La totalitat de I'ambit es troba catalogat com a sistema viari. Tot I’espai és de titularitat municipal.

1.9. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO

El paviment de la Riera Bisbe Pol i Pare Fita discorre sobre una estructura de formigé. Actualment el
que es necessita és fer una rehabilitacié superficial ja que la rehabilitacié estructural no té sentit. Tot
i aix0d es requereix realitzar actuacions de reparacié superficial alla on s’ha perdut el recobriment del
formigé i els vehicles roden sobre la capa d’armat de I'estructura.

Per amortir els moviments de I'estructura rigida es planteja realitzar la capa de ferm en una capa de
ferm flexible i construir una junta de dilatacié senzilla amb un tall reomplert de betum en les juntes
actuals.

1.10. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres de la “Memoria valorada per a la contractacié dels treballs d’asfaltat de la Riera Bisbe Pol i
Riera Pare Fita des de I’asfaltat de davant del Centre Cultural Calisay fins a l’asfaltat existent a
I’alcada del ¢/ Olivar” inclouen la pavimentacié de la superficie actual de rodadura aixi com la creacié
de set esquenes d’ase per tal de reduir la velocitat dels vehicles al seu pas per la Riera.

Les actuacions a realitzar sén les segients:

- Desmuntatge de qualsevol element urba (paperera, banc, pilona, guia contenidor
d’escombraries, modul de banda rugosa, peca separadora de carril bici, fites de plastic, etc).

- Col-locacié de pilones

- Retirada i posterior col-locacié de jardineres.

- Col-locacié a nova cota i anivellament d’arquetes i reixes existents.

- Fresatge del paviment

- Tall de paviment, aixi com segellat d’esquerdes.

- Reg d'imprimacié.

- Mescla bituminosa en calent.

- Formacié d’esquenes d’ase per tal de reduir la velocitat dels vehicles.

- Senyalitzacié horitzontal i vertical (s’aprofitara per a fer una nova distribucié dels aparcaments
segons policia local).

- Seguretat i Salut

- Gestio de residus.

1.11. SERVEIS AFECTATS

Els treballs previstos consisteixen en la rehabilitacié superficial del paviment existent i no esta
previst afectar cap dels serveis existents.

1.12. TERMINI D’EXECUCIO | TERMINI DE GARANTIA

Amb els amidaments detallats en el pressupost i els rendiments habituals, tenint en compte les
caracteristiques de les obres projectades, es proposa que el termini d’execucié de tots els treballs
inclosos en aquesta memoria valorada sigui d’1 mes.

El termini de garantia de les obres es determina d’l any a partir de la signatura de l'acta de
recepcio.
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1.13. REVISIO DE PREUS

D’'acord amb I'article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Piblic, per la
qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 226 de febrer de 2014, no procedeix la inclusié en el Plec de Clausules
Administratives Particulars de I'obra de referéncia cap clausula de revisié de preus, per no excedir el
termini d’execucié de les obres de vint-i-quatre (24) mesos.

1.14. PRESSUPOST

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint present els costos actuals de ma d’obra, materials i
maquinaria per composar els preus unitaris de les diferents partides d’obra.

Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de costos indirectes i despeses d’'assajos
especificats en el Plec.

Aplicant els preus als amidaments detallats, extrets del document de planols, s’ha elaborat el
pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document nim. 4 d’aquesta memoria valorada:

PRESSUPO
ST IMPORT
P.E.M 137.524,68 €
6% Benefici Industrial 8.251,48 €
13% Despeses Generals 17.878,21 €
SUBTOTAL 163.654,37 €
21% IVA 34.367,42 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 198.021,79 €

El pressupost d’execucié per contracte (amb IVA) ascendeix a la quantitat de CENT NORANTA-VUIT
MIL VINT-I-UN amb SETENTA-NOU céntims.

1.15. CLASSIFICACIO DEL CONTRATISTA

D’acord amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, no és
exigible la classificacié del contractista per part de les administracions publiques per a I'execucié de
contractes d’obres que el seu valor estimat sigui inferior a 500.000 €.

1.16. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

En acompliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de I'article 233 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que la memoria valorada compren una obra
completa en el sentit exigit en I'article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté
tots i cadascun dels elements que sén precisos per a la utilitzacié de I'obra i és susceptible d'ésser
lliurada a I’Gs general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de
I’Obra Publica i concretament allo reflectit a I'article 18 de la mateixa.
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Ajuntament
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1.17. CONCLUSIO

Amb tot el que s’ha exposat en aguesta memoria, i els documents que constitueixen aquesta
memoria valorada, es considera que es verifiquen els objectius de la seva redaccié i es sotmet a
I'aprovacié dels organismes competents.

Arenys de Mar, juliol 2024

La redactora de la memoria valorada

Inés Malleu Gispert
Arquitecta técnica.
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2. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1.1. Tipus d’obra

La memoria valorada per a la contractacié dels treballs d’asfaltat de la riera bisbe pol i riera pare fita
des de |'asfaltat de davant del Centre Cultural Calisay fins a |'asfaltat existent a I'alcada del ¢/ olivar
a Arenys de Mar, té com a objectiu definir les actuacions i els elements constructius necessaris per la
construccié de la pavimentacié de la riera Pare Fita i Riera Bisbe Pol, en un tram que necessita d’'un
tractament de manteniment degut a la pérdua del recobriment de formigé de I'estructura existent i
que aflora les armadures, fent-les perilloses per el transit que hi circula. S’inclou la construccié de 7
esquenes d’ase

Els treballs a realitzar inclouen:

- Desmuntatge de qualsevol element urba (paperera, banc, pilona, guia contenidor
d'escombraries, modul de banda rugosa, peca separadora de carril bici, fites de plastic, etc).

- Col-locacié de pilones

- Retirada i posterior col-locacié de jardineres.

- Col-locaci6 a nova cota i anivellament d’arquetes i reixes existents.

- Fresatge del paviment

- Tall de paviment, aixi com segellat d’esquerdes.

- Reg d'imprimacié.

- Mescla bituminosa en calent.

- Formacié d’esquenes d’ase per tal de reduir la velocitat dels vehicles.

- Senyalitzacié horitzontal i vertical (s'aprofitara per a fer una nova distribucié dels aparcaments
segons policia local).

- Seguretat i Salut

- Gesti6 de residus.

1.2. Pressupost d’execuciéo material de I’estudi basic

El pressupost d'execucié material del present Estudi Basic de Seguretat i Salut és de DOS MIL NOU-
CENTS CINQUANTA EUROS (2.950,00 €IVA no inclos).

1.3. Promotor de les Obres

Ajuntament d'Arenys de Mar
CIF: PO800600I

Riera Bisbe Pol, 8
08350-Arenys de Mar

1.4. Autor del Projecte
Area d’urbanisme, serveis técnics i habitatge.

2. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIO”
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2.1. INTRODUCCIO

Aguest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié atil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de
manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat
i de salut a les obres de construccié".

En base a l'art. 7e d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccié Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta
Administracié.

Cal recordar I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en
coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es
produeixin repeticions de la incidencia.

Segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla
de Seguretat i Salut, s'haura de fer previament a l'inici d'obra i la presentaran Unicament els
empresaris que tinguin la consideracié de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
I'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

2.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a I'article 15& de la Llei 31/95 de "prevencié de
riscos laborals", I'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord
amb els seglients principis generals:

Evitar riscos

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

Combatre els riscos a l'origen

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcié dels llocs de

treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccié, per tal de reduir el treball

monoton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut

Tenir en compte I'evolucié de la técnica

e Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la tecnica, I'organitzacié i les
condicions del treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

0 Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqliéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix
I'article 10 del RD 1627/1997, durant I'execucié de I'obra es vetllara per:

El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'elecci6 de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplacament o circulacié

e La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
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¢ La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de mateéries i substancies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats

¢ L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes

e L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball

e La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autdonoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I'obra o prop de I'obra.

L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en materia de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informacié i formacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.
L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos
que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives
preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a ambit de
cobertura, la previsié de riscos derivats del treball de I'empresa respecte dels seus treballadors, dels
treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis,
I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

En compliment del deure de proteccié dels treballadors, I'empresari garantira que cada treballador
rebi una formacié teorica i practica que sigui suficient i adequada en materia preventiva. Aquesta
formacié cal centrar-la en el lloc de treball o funcié concreta que dugui a terme el treballador, i per
tant, I'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcié de la formacié rebuda, i seguint la informacié i instruccions del contractista, els
treballadors han de:

e Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans
amb els que desenvolupin la seva activitat.

e Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccié facilitats per el contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o
que s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

¢ Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de
prevencio i proteccié de qualsevol situacié que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat
i salut dels treballadors.

e Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que
no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

2.3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
I'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuacié els riscos particulars de diferents treballs
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o
bé ser aplicables a altres feines.
Mitjans i maquinaria:
e [] Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
0 Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
0 Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
0 Riscos derivats del funcionament de grues
[ Caiguda de la carrega transportada
0 Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
0 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
0 Cops i ensopegades
[ Caiguda de materials, rebots
0 Ambient excessivament sorollés
[J Contactes eléctrics directes o indirectes
0 Accidents derivats de condicions atmosferiques

Treballs previs:
¢ [Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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[J Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
0 Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
] Sobre esforcos per postures incorrectes
[ Bolcada de piles de materials
0 Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Desmuntatges i reparacions:

0 Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
0 Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

0 Projeccio6 de particules durant els treballs

[ Contactes amb materials agressius

0 Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilenic
0 Talls i punxades

0 Cops i ensopegades

[ Caiguda de materials, rebots

0 Ambient excessivament sorollés

0 Sobre esforcos per postures incorrectes

[0 Acumulacié i baixada de runes

[ Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell

0 Bolcades de maquines i vehicles

[ Atropellaments per maquines o vehicles

[] Vibracions

Moviments de terres i excavacions:

0 Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
0 Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

[J Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
0 Cops i ensopegades

0 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

] Caiguda de materials, rebots

[0 Ambient excessivament sorollés

0 Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases
0 Accidents derivats de condicions atmosfeériques

] Sobre esforcos per postures incorrectes

[] Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

0 Caigudes per talussos

0 Col-lisi6 de maquines o vehicles

[ Bolcades de maquines i vehicles

0 Electrocucions amb linies electriques

0 Projeccié de particules als ulls

[ Atrapaments i cops amb maquinaria excavadora

[] Vibracions

Ferms i paviments:

0 Col-lisi6 de maquines o vehicles

Bolcades de maquines i vehicles

0 Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
0 Cremades per utilitzacié de productes bituminosos

0 Ambient excessivament sorollés

0 Projecci6 de particules als ulls

[J Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals
0 Talls i punxades

0 Cops i ensopegades

[ Caiguda de materials, rebots

[] Contactes eléctrics directes o indirectes

0 Sobre-esforcos per postures incorrectes

0 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

Instal-lacions d’enllumenat i semafors:

0 Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
0 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
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g Talls i punxades

0 Cops i ensopegades

0 Caiguda de materials, rebots

[] Contactes eléctrics directes o indirectes

] Sobre-esforgos per postures incorrectes

0 Caigudes de pals i antenes

0 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

Drenatges, sanejament i canalitzacions
¢ [Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e [ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
0 Col-lisi6 de maquines o vehicles
0 Bolcades de maquines i vehicles
0 Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
[0 Ambient excessivament sorollés
0 Projeccio6 de particules als ulls
0 Esquitxades de formigé
[] Caustificacions
0 Talls i punxades
0 Cops i ensopegades
0 Caiguda de materials, rebots
[J Contactes eléctrics directes o indirectes
] Sobre-esforgos per postures incorrectes
0 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

3. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS | QUE
COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO ESPECIFIQUES |
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997)

e [] Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments
aplicats o I'entorn del lloc de treball.

e [] Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible

e [] Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica que
obligui a la delimitacié de zones controlades o vigilades

¢ [ Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensié

¢ [ Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

0 Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres

subterranis

0 Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

0 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

0 Treballs que impliquin I'Gs d'explosius

[ Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

4. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

¢ [ Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

¢ [] S'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i
les eines de treball.

e [] Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats
segons la normativa vigent.

¢ [ Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles
treballs posteriors (reparacié, manteniment, substitucid, etc.)

Mesures de proteccio col-lectiva
¢ [ Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines
i circulacions dins I'obra
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¢ [l Senyalitzacié de les zones de perill

e [ Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a l'interior de
I'obra com en relacié amb els vials exteriors

e []Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

0 Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i

descarrega

0 Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

[ Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

0 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques,

control de la carrega maxima, delimitacié del radi d'accid, frenada, blocatge, etc.

0 Revisié periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

e [] Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

¢ [ Comprovar l'adequacié de les solucions d'execucié a I'estat real dels elements existents
(subsol, edificacions veines)

¢ [] Comprovacié dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de
proteccié de les rases

e [ Utilitzacié de paviments antilliscants.

¢ [] Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

O Diferenciacié de les mesures de proteccié contra caiguda utilitzades en funcié de si es

protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials

[] Col-locacié de xarxes en forats horitzontals

0 Protecci6 de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

0 Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

0 Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

0 Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

0 Instal-lacié de serveis sanitaris

Mesures de proteccio individual

e [ Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

e [ Utilitzacié de calcat de seguretat

e [] Utilitzacié de casc homologat

¢ [] A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié o de proteccié
col-lectiva, caldra establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de
seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i
als equips només esta autoritzat als

e operaris amb formacié i capacitacié suficient.

e [ Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

e [] Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

e [] Utilitzacié de mandils

e [] Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'un operari en
els treballs amb perill d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccio a tercers

e [] Previsié de la tanca, la senyalitzacié i I'enllumenat de I'obra en funcié del lloc on esta
situada I'obra (entorn urba, urbanitzacié, camp obert). En cas que el tancament envaeixi
la calcada s'ha de preveure un sistema de proteccié pel pas de vianants i o vehicles. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin accedir a la mateixa

e [] Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié
amb els vials exteriors

¢ [0 Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

¢ [ Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucié i preventives a I'estat real dels
elements (subsol, edificacions veines)

e [] Proteccié de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

5. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
telefons i adreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el
rapid trasllat dels possibles accidentats.
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NORMATIVA APLICABLE

6.



DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD
Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24 de octubre
(BOE

25/10/97) Transposicion de la
92/57/CEEla Directiva

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE
LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCION

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) y sus
modificaciones

MODIFICACION RD 39/1997; RD
1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR
LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O
DE REANUDACION DE ACTIVIDADES EN
LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD
Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de
noviembre (BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA
DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD
Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

El capitulo 1 excluye las obras de
construccion, pero el RD 1627/1997 lo
menciona en términos de escaleras de
mano. Modifica y deroga algunos
capitulos de la "Orden de Seguridad e
Higiene en el Trabajo" (0.09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA
SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)
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MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD RD 604/2006
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS (BOE 29/05/2006)
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD

Y SALUD EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDADI RD 396/2006(BOE
SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOSCON 11/04/2006)
RIESGO DE AMIANTO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD

DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RD 286/2006

RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION AL RUIDO

(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD

Y SALUD RELATIVAS A CARGAS QUE RD 487/1997
ENTRARE RIESGOS, EN PARTICULAR (BOE 23/04/1997)
DORSO LUMBARES, PARA LOS

TRABAJADORES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD

Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON RD 488/1997.

EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACION

(BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON AGENTES CANCERIGENOS DURANTE
EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON AGENTES CANCERIGENOS DURANTE
EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD
Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACON
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD
Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)
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PROTECCION CONTRA RIESGO
ELECTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD
DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOQOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). Mods
(30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE
DEL TRABAJO EN LAVINDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE:

15/06/52) y sus
modificaciones
Posteriores

DISTANCIAS REGLAMENTARIAS DE
OBRAS Y CONSTRUCCIONES EN LINEAS
ELECTRICAS

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA
LASINDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION,VIDRIO Y CERAMICA

0. de 28 de agosto de 1970.
ART.1A4,183A291Y
ANEXOS 1Y Il (BOE:05/09/70;
09/09/70) correccion de
erratas: BOE: 17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO,
LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS
FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCION TECNICA
COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS

RD 836/2003. 27 de junio, (BOE:
17/07/03). en vigor desde el 17
de

octubre de 2003. (derogacion de
28 de

julio de 1988 (BOE: 07/07/88) y
la

modificacién: O. de 16 de abril
de 1990

(BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marismas DE 1971
(BOE:16y

17/03/71) correccion de errores
(BOE:06/04/71) modificacion:
(BOE:02/11/89) derogada
algunos

capitulos por: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997,

RD 665/1997, RD 773/1997 Y RD
1215/1997
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APROBADO EL MODELO DE LIBRO DE
INCIDENCIAS EN OBRAS DE
CONSTRUCCION

0. de 12 de enero de 1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacién: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R.
MODIFICACION
MT-4: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R.
MODIFICACION
MT-6: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE
VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R.
MODIFICACION
MT-7: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE
VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECANICOS

(BOE: 08/09/75): N.R.
MODIFICACION
MT-8: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE
VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS
AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R.
MODIFICACION MT-9: BOE:
31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE
VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS
Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificaci n: BOE: 01/11/75
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3. GESTIO RESIDUS

1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

El Present Estudi de Gesti6 de Residus de Construccié es redacta en base a la present Memoria
valorada per a la contractacié dels treballs d’asfaltat de la riera bisbe pol i riera pare fita des de
I'asfaltat de davant del Centre Cultural Calisay fins a I'asfaltat existent a I'alcada del ¢/ olivar, d’acord
amb el RD 105/2008 per el que es regula la produccié i gestié dels residus produits en els enderrocs i
en les construccions. En el present Estudi es realitza una estimacié aproximada dels residus que es
preveuen produir en els treballs directament

relacionats amb I'obra, i que haura de servir de base per a la redaccié del corresponent Pla de Gestié
de Residus per part del Constructor. En el Pla esmentat, es desenvoluparan i complementaran les
previsions contingudes en aquest document en funcié dels proveidors concrets i els seus propis
sistemes d’execucié de I'obra.

Per la redaccié del present document s’han seguit les indicacions de la “Guia per a la redaccié de
I'Estudi de Gestié de Residus de construccié i enderroc” de I’Agéncia de Residus de Catalunya.

2. MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus
produits en una obra, cal tenir en compte que la gestié en obra d’aquests residus també pot reduir-ne
la quantitat.

S’identifiquen en la segient fitxa les mesures de minimitzacié dels residus que s’han de considerar per
tal de prevenir la generacié de residus de construccié durant la fase d’obra i per reduir-ne la seva
produccié.

ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA BASE DEL PROJECTE
Nidmero | Accions SI NO | No aplica
1 S’ha programat el volum de terres excavades per X
minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los

al mateix emplacament?

2 Els sistemes constructius son  sistemes X
industrialitzats i prefabricats que es munten a obra
sense gairebé generar residus?

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir X
a reduir el pes de la construccio i, per tant, la
guantitat de material a emprar?

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden X
admetre materials reutilitzats de la propia obra.
La reutilitzacio dels materials en la propia obra, fa
que perdin la consideracié de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes
caracteristiques fisiques/quimiques adequadesii
regulades en el Plec de Prescripcions Tecniques.
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) S’ha previst el pas d’instal-lacions per cel rasos X
registrables i envans de cartrd guix per evitar la
realitzacié de regates durant la fase

d’instal lacions?

] S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de X
facana, obertures, divisories, etc.) per minimitzar
els retalls?

8 S’ha dissenyat I'edifici tenint en compte criteris X

de desconstruccié o desmuntabilitat? (Considerar
en el procés de disseny unir de manera
irreversible només aquells materials que tenen el
mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure
fixacions facilment desmuntables, de manera que
sigui viable la seva separaci6 una vegada
finalitzada la seva vida util).

9 Des d’un punt de vista de la disminucion de la X
producci6 dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat
(residus) en la seva produccié?

10 Altres

3. ESTIMACIO I TIPOLOGIA DELS RESIDUS

L’estimacié i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat
que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestié.
A les taules seguents es presenten els residus que es preveu que es generaran durant les obres
d’excavacié i d’enderroc.
¢ Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra.
e Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cubics.
e Els residus s’hauran de codificar segons el Cataleg Europeu de Residus (codis CER)
A continuacié es presenta un llistat dels principals residus que es poden produir durant I'obra i la
seva classificacié segons el Cataleg Europeu de Residus (CER):

17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO (inclosa la terra
excavada de zones contaminades) S
1701 Formigo, maons, teules i materials ceramics g
170101 Formigo NP g
170102 | Maons NP E
170103 | Teules NP g
170106 Mescles, o fraccions separades, de formigd, maons, teules i NP §
materials ceramics que contenen substancies perilloses s
170107 Mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics, NP 3
diferents de les especificades en el codi 170106 g
1702 Fusta, vidre i plastic g
170201 Fusta NP §
170202 Vidre NP 8
g
8
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170203 Plastic NP
170204 Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o NP
estan contaminats per aquestes
1703 Mescles bituminoses, quitra d'hulla i altres productes
enquitranats
170301 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla NP
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi | NP
170301
170303 Quitra d'hulla i productes enquitranats NP
1705 Terra (inclosa I’excavada de zones contaminades), pedres i llots de
drenatge
170503 Terra i pedres que contenen substancies perilloses NP
170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi NP
170503

D’acord amb els amidaments del pressupost del present projecte, s’adjunta la taula que permet obtenir
el total de les diferents tipologies de residus que es generen en la present obra.

Els ratis de pes i volum de residu per superficie construida, s’han extret de la “Guia per a la redaccié
de I'estudi de Gestié dels Residus de construccié i enderroc” de I’Agéncia de Residus de Catalunya.
ENDERROC DE TERRES ALS VIALS

Materials Tipologia Densitat | Volum Pes
residu
real

170106 Mescles, o fraccions | Inert 1.650 0,05 82,5

separades, de formigo,
maons, teules i materials
ceramics que contenen
substancies perilloses

Inert 82,5
Total per tipologia No Especial 0
Especial 0

Les fases fonamentals on té lloc la generacié de residus és durant la reparacié del formigé de
I'estructura existent i la instal-lacié dels nous serveis.

L'estimacié d'aquestes quantitats s’han realitzat en base al pressupost d'execucié de I'obra, a partir de
les partides d'obra definides en aquesta memoria valorada.

Definim volum aparent com el volum total de la massa, amb els espais buits que resten inclosos
entremig. Aquest parametre és molt variable i depen de les dimensions i de la forma dels components
dels residus, i de si han estat compactats o no.

Respecte les dades referents a envasos i embalatges, aixi com de residus perillosos, les quantitats es
definiran detalladament en el Pla de gestié de residus a desenvolupar per part del Contractista.

4. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
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Aguest apartat s’inclou per deixar constancia del ventall d’operacions i d’instal-lacions destinades a la
gestié dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.

Caldra realitzar, pero, totes les operacions de reutilitzacié, reciclatge, valoritzacié i disposicié de rebuig
segons les determinacions del Plec de Prescripcions Teécniques particulars del present projecte i del
Reial Decret 105/2008, de I'l de febrer, pel que es regula la produccié i gestié dels residus de
construccioé i enderroc i resta de normativa vigent.

Una obra té dos tipus de gestid, la gestié dins de I'obra i fora de I'obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexié sobre les diferents possibilitats de gestié “internes” i “externes” més
adequades per a la nostra obra d'acord a:
e []L'espai disponible per realitzar la separacié selectiva dels residus a I'obra.
e [] La possibilitat de reutilitzacié i reciclatge in situ.
¢ [JLa proximitat de valoritzadors de residus de la construccié i demolicié i la distancia als diposits
controlats, els costos economics associats a cada opcié de gestio, etc.

En qualsevol cas, s'ha de considerar sempre I'abocament en dipdsits controlats com a Ultima opcié en
la gestié dels residus de construccié i demolicié i, s’ha tendit, per aquest ordre, a la reutilitzacié, al
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valoritzacié.

La gesti6 minima de separacié selectiva per a les obres de construccié i demolicié consistira en la
segregacié dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han
d’anar separats de la resta).

La classificacié en origen (a la mateixa obra) dels residus de construccié i demolicié és realitzara
acuradament, obtenint residus el més homogenis possible per facilitar-ne la gestié.

Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal-lacions on es faci un tractament previ i des d’on el
residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacié o, en el cas més
desfavorable, cap a I'abocament a diposit controlat.

5. Minimitzacié de residus a les obres de construccié

e [] Comprar Unicament les quantitats de material necessari, d’acord amb el ritme d’execucié de
I'obra.

e [] Els materials han de romandre emmagatzemats ordenadament per no generar residus
innecessaris.

e []Dur aterme un procés d’execucié de I'obra ordenat i racional, d’aquesta manera s’aconsegueix
una millora en la gestié del residu.

e [J Per facilitar la gestié del residu cal disposar d’un Pla de gestié i d’'un directori de valoritzadors.
A més de donar compliment a la normativa vigent.

e [] Separar i classificar els residus de I'obra per facilitar-ne la reutilitzacié o el reciclatge.

¢ Els proveidors de materials i productes hauran de recollir els seus propis embalatges de I'obra.

e [] Manegar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment perillosos.
Cal preveure la gestié més adequada per a tots ells.

¢ []J Reutilitzar tantes vegades com sigui possible els mitjans auxiliars i els embalatges de fusta.

¢ [] La fusta tractada amb determinats productes quimics o amb claus és de dificil reutilitzacié o
reciclat.

¢ [] Recuperar tots els materials metal-lics: sén facilment reciclables.

e [] Aprofitar al maxim els materials de demolicié. Aquest en molts casos poden ser matxucats i
reciclats com a rebliment per a la propia obra.

e [ Utilitzar preferentment productes que continguin residus de construccié en comptes de
materials nous.

* [ Reduir el consum d’aigua i d’energia electrica a I'obra.

¢ [ Us, quan sigui adient, de materials que disposin d’'acreditacié de qualitat, distintiu de garantia
de qualitat ambiental o similar.

e [J Us de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment. Utilitzar materials de
llarga durabilitat.

e [] Potenciar I'Us de materials autoctons de la zona.

Per Gltim, cal remarcar que la reduccid, la reutilitzacié i el reciclatge en les obres de construccié
repercuteix tant en una millora mediambiental com econdomica.

6. Directori de gestors autoritzats
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Per a la present memoria valorada s'han buscat quins sén els abocadors i les plantes més properes a
I'obra que ofereixen les vies de gestié proposades. Segons aixo, s'inclou la taula resum de les
caracteristiques de cadascuna d’aquestes plantes de tractament:

INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RUNES | ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO A CATA

INSTAL-LACIO
Nom

DIPOSIT CONTROLAT DE DOSRIUS

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat

E-535.06 ENDERROCS 1 RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO T EXCAVACTO.

En servei

Teléfon Fax Email

534147488

Adreca fisica

CTRA. B-510, PK 1,900
08315 DOSRIUS

Web

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Mom del titular
UTE PEDRERA D'EN BUSQUE

Adreca Teléfon
C/ RIBERA DEL CONGOST, 50 ; 538406657
08520 LES FRANGQUESES DEL VALLES

|
INSTAL-LACIO

Nom
PLANTA DE RECICLATGE D'SRENYS DE MUNT

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat

En servei E-897.05 ENDERROCS I RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIO I EXCAVACIO.

Teléfon Fax Email

937943838 Q37957847

Adreca fisica

POL. IND. 2 PDA, RUALS-RIAL
BUTIFARRA, FCA, 708, PARC. 10
08358 ARENYS DE MUNT

Webh

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular

EXCAVACIONS GERMANS CASAS, 5L

Adreca Teléfon

C/ RIALL VALLMARIA, S/N 937943838
08350 ARENYS DE MAR

23
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INSTAL-LACIO

Nom
PLANTA DE RECICLATGE DE PINEDA DE MAR

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat Adreca fisica
En servel E-1311.1F ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA POL. IND. 5 PARTIDA SOT DE LA
CONSTRUCCIO I EXCAVACIO MANOTA, PARC.51

08357 PINEDA DE MAR

Telefon Fax Email Web
937693888

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Mom del titular
EXCAVACIONES TARDIO, 5L
Adreca Telafon

C/ SANTA ISABEL, 4 937693888
08397 PINEDA DE MAR

INSTAL-LACIO

H it

MNom
PLANTA DE TRIATGE DE CABRERA DE MAR

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat Adreca fisica
En servel E-1342.12 ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA POL. IND. EL CROS CAMI DEL MIG, 40-
CONSTRUCCIO T EXCAVACIO. 46

08345 CABRERA DE MAR

Telefon Fax Email Wweb
937560006

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Mom del titular

GOMEZ BAREA, 54

Adreca Teléfon
CTRA, MATARO-GRANOLLERS, KM 1.8 937560006

08310 ARGENTOMNA

Per seleccionar les opcions externes de gestid, I'’Agéncia Catalana de Residus, ofereix informacié
referent a les diferents instal-lacions autoritzades que existeixen en el nostre pais,
http://residus,gencat/ca/inici/.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS DE GESTIO DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIO

La normativa actual organitza el llistat de residus en funcié de I'activitat que els genera, aixi poden
diferenciar-se clarament els residus urbans, que sén els generats pels domicilis i la gestié dels quals és
assumida per I’Administracié local, de la resta de residus generats en processos productius d’'industries
O per serveis.

Els residus produits per I'activitat de la construccié estan contemplats en un capitol especial de la
classificacié establerta per I'Ordre 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, i sén el qué s'anomena
Residus de la Construccié i Enderrocs (RCE). Provenen, en la seva majoria, d’enderrocs d'edificis, de
rebuig dels materials de construccié de les obres de nova planta i de reformes, en habitatges o
urbanitzacions, i terres procedents

24

d'Arenys de Mar

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 24 de 107

o
[l
Y
z
N
L
re)
o
~
o
©
=
w
S
el
w
[
<
a
]
x
z
N
4
)
9
S
©
2
5}
>
]
<}
[&]

Verificaeio: https://arenysdemar.eadministracio.cat/




101 9p Gz euibed | euonsas 0oljgndse ew.ojeje|d e| op sap JUsWEDIUQL}09|e Jeubls Juawnooqg
/ied-ojoelisiuwpes ewapsAuaie)/:sdfiy :0BeoylaA
dEANZISHLHINSMISdYOTXNZIE -Q19BPIEA IPOD

untament

j

d'Arenys de Mar

<

wn
o~

d’excavacions, de buidats o de la fase de moviment de terres, en general, el qué es coneix terres i

runa.



juntament

Nou decret sobre gestio de residus

La Llei 10/1998 de Residus, que és la norma basica fonamental en materia de gestié de residus
d’Espanya, introdueix el principi de jerarquia per a assenyalar que cal fomentar la reutilitzacié, el
reciclatge i altres formes de valoritzacié en la gestié dels residus, essent aplicable a qualsevol tipus de
residus i, per tant, també als de la construccid.
La normativa espanyola sobre gestié de residus es basa alhora en els principis de gestié establerts per
les Directrius europees, incloent com a principis basics el reciclatge i la valoritzacié preferentment
enfront del diposit a abocador, que és considerada com l'opcié menys aconsellable i la Gltima a la que
s’hauria de recérrer, en cas que no sigui possible la reutilitzacié, el reciclatge o la valoritzacié dels
residus.
Una norma de referéncia en relacié amb la gesti6 dels residus de construccié va ser el Plan Nacional de
Residuos de Construccién y Demolicién com a instrument de planificacié basic en relacié amb la gestié
d’aquest tipus de residus. En aquest s’hi recullen les linies basiques d'actuacié que cal que segueixin
totes les comunitats autonomes per dictar els seus propis Plans de Residus de Construccié i Enderroc,
amb la finalitat d’abordar amb eficacia, i d’acord amb la normativa europea, els problemes especifics
de la gesti6 d'aquest tipus de residus.
Com a conclusié i derivat dels requisits legals, els principis que regeixen la gestié de residus cal que
siguin, i sequint aquest ordre, els seglients:
a) Prevencié i minimitzacié en origen, reduint la produccié i nocivitat
La millor manera de reduir costos en la gestié dels residus és reduir la produccié d’aguests en origen.
Aquesta minimitzacié de residus pot realitzar-se de diverses maneres: a través del disseny i del tipus
d’envas, optimitzant les matéries primeres i auxiliars utilitzades, ajustant el procés, de manera que es
redueixin també els residus, utilitzant material reciclable en els envasos, etc...
b) Valoritzacié. Engloba metodes tan diferents com la reutilitzacid, el reciclatge o la recuperacié.
La reutilitzacié és un sistema que permet tornar a utilitzar un objecte per a la mateixa finalitat pel que
va ser dissenyat originariament. Com a exemples més evidents tenim la reutilitzacié en la propia obra
de terres sobrants de l'excavaciod, la reutilitzacié de restes de ferralla o de retalls de fusta dels
encofrats.
Quan no es recupera la totalitat dels residus sind només alguns dels components, es parla de
reciclatge (és el cas del paper, del metall o la fusta que van a un reciclador per a la seva conversié en
mateéries primeres o altres productes diferents). Finalment, la recuperacié o transformacié dels residus
implica I'alteracié fisica, quimica o biologica dels residus. La finalitat d’aquesta modificacié pot ser
recuperar els materials reutilitzables i reciclables, o bé recuperar els productes de conversié (compost)
i energia en forma de calor o combustibles (biogas, fusta com a combustible). Mentre que en el
reciclatge s’aprofita la major part del residu generat, en la recuperaci6 només s’extreuen del residu
aquells components considerats valids i/o I'energia que contenen.
c) Eliminacié adequada dels residus que no puguin valoritzar-se.
Aguest és el sistema més habitual en la gestié dels residus de construccié, consisteix en col-locar-los
sobre el terreny, estenent-los i compactant-los amb la finalitat de reduir el volum. Per ultim, la norma
de més pes quant a la gestié de residus és la que data del 13 de febrer del 2008, publicada al BOE, el
Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestié dels residus de
construccié i enderrocs (RCE).
Aguest Real Decret té per objectiu establir el régim juridic especific de la produccié i gestié dels RCE
amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevencié, reutilitzacié, reciclat i altres formes
de valoritzacié, garantint que els residus destinats a operacions d’eliminacié rebin un tractament
adequat, i contribuir a un
desenvolupament sostenible de I'activitat de construccié. A més, s’estableix que es fomentara en la
contractacié publica la menor generacié de RCE i la utilitzacié d’arids i altres productes provinents de
la valoritzacié, el qué s’ha traduit en la valoracié d’aquests aspectes en tots els plecs de prescripcions
tecniques dels concursos publics.
Aguest Real Decret és d'aplicacié per a qualsevol substancia o objecte dels quals el seu posseidor se’'n
desprengui o se n’hagi de desprendre o del que tingui la intencié o obligacié de desprendre-se’'n i que
es generi en una obra de construccié i/o enderroc (incloent residus generats en instal-lacions auxiliars
que donen servei a I'obra).
No obstant aix0, s’estableixen les seglients excepcions:
- Les terres o pedres no contaminades quan pugui acreditar-se el seu desti de reutilitzacié.

Els residus de la industria extractiva resultants de la prospeccié, extraccié, tractament i
emmagatzemament de recursos minerals, aixi com d’explotacié de canteres.
- Els llots de dragatges no perillosos.
S’estableixen clarament les obligacions tant per al promotor com per al constructor.
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Obligacions del productor (el promotor) de RCE

a) Incloure en el projecte de I'obra un Estudi de Gestié de Residus de Construccié i Enderrocs, que
contindra una estimacié previa dels residus que generara el futur projecte. Els continguts d’aquest
estudi sén, com a minim:

 Una estimacié de la quantitat, en tones i m3, dels RCD que es generaran a l'obra, codificats segons el
CER (codificacio europea de residus).

- Les operacions de reutilitzacié, valoritzacié o eliminacié dels residus.

- Els planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzemament i altres operacions de gestié dels
RCE de I'obra.

- Les prescripcions, que s’inclouran en el Plec de Prescripcions del Projecte, en relacié a la gestid dels
residus.

- Les mesures per a la prevencié dels residus en I'obra objecte del projecte.

- Una valoracié del cost previst per a la gestié dels residus, que formara part del Pressupost del
projecte, en un capitol a part.

b) En obres d’enderroc, reparacié o reforma, caldra fer un inventari dels residus perillosos que es
generaran amb la finalitat que siguin gestionats correctament.

c) Disposar de la documentacié que acrediti que els RCE realment produits a les obres han estat lliurats
a una instal-lacié de valoritzacié o d’eliminacié per al seu tractament per un gestor de residus
autoritzat, aixi com mantenir la documentacié corresponent durant cinc anys.

d) Les Comunitats Autonomes podran exigir, vinculada a I'atorgament de la lliceéncia municipal d'obres,
la constitucié per part del productor d’una fianca o altra garantia financera equivalent per a garantir el
compliment d’aquestes obligacions. En aquelles obres en qué existeixi un Estudi de Gestié de Residus
en el projecte, el calcul de I'import d’aquesta fianca es basara en el pressupost d’aquest estudi.
Obligacions del posseidor (el constructor) dels RCE

a) Presentar a la Direccié Facultativa un Pla de Gestié de Residus. Aquest document ha de reflectir la
gestié real que es fara a I'obra, ajustant a la realitat les estimacions fetes en I'Estudi de Gesti6é de
Residus. El contingut d’un Pla de Gestié de Residus es concreta segons els seglients apartats:

- Antecedents

- Dades basiques de I'obra

- Identificacié de tots els residus a generar, tant RCD com RP (residus perillosos)

- Estimacié de la quantitat de residus generats a I'obra

- Mesures per a la segregacié “in situ” previstes

- Mesures de prevencié i de reutilitzacié en la propia obra o altres destins autoritzats

- Desti dels residus no valoritzables produits

- Seguiment de la gestié dels residus (documentacié)

- Pressupost de la gestié de residus

b) Documentar suficientment la cessié de residus a gestor autoritzat. Cal que consti el productor,
posseidor, el gestor, la procedéncia, la quantitat i el tipus de residus lliurats.

c) Els RCE hauran de classificar-se de forma que, com a minim, se separin les seglients fraccions quan
la quantitat prevista de generacié per a la totalitat de I'obra superi les seglients quantitats:

- Formigé i petris: 80 t.

- Maons, teules i ceramics: 40 t.

- Mescles bituminoses : 5 t.

- Metall: 2 t.

- Fusta: 1 t.

- Vidre: 1 t.

- Plastic: 0,5 t.

- Paperi cartré: 0,5 t.

La separacié d’aquestes fracciones sera feta preferentment pel posseidor dins de I'obra.

Quan, per falta d'espai fisic, no resulti tecnicament viable efectuar aquesta separacid, el posseidor
podra encomanar la gestié a un gestor autoritzat en una instal-lacié de tractament de RCE aliena a
I'obra. En aquest cas, haura d'obtenir la documentacié que ho acrediti.

Si els residus es lliuren a un transportista que no és el gestor final, en el document de cessi6é haura de
constar també el gestor de valoritzacié o eliminacié subseglient al que es destinaran els residus.

De forma justificada, la Comunitat Autdnoma podra eximir al posseidor de I'obligacié de classificacié
d’alguna o totes les fraccions anteriors. En tot cas, el posseidor estara obligat a mantenir els residus en
les condicions adequades d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja
seleccionades que impedeixi la seva posterior valoritzacié o eliminacié.

d) El posseidor dels RCE estara obligat a sufragar els costos de la gestié i a transmetre al productor els
certificats i altra documentacié acreditativa de la gestié dels residus, aixi com a mantenir la
documentacié corresponent durant 5 anys. Per a la valoritzacié de residus de la construccié en la
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propia obra s’ha de tenir present que la reutilitzacié de formigd, asfalt, etc. Triturat en la propia obra
aixi com la valoritzacié “in situ” quedara a expenses del qué les comunitats autonomes. En cas que
aquestes no tinguin cap legislacié al respecte, per a valoritzar els RCE en la propia obra cal que es
compleixin les seglient condicions:

+ L'activitat de valoritzacié s’ajustara a allo que estableixi la Direccié Facultativa.

- Aquesta activitat no podra malmetre el medi ambient

- L'activitat quedara obligatoriament enregistrada en la manera que estableixi la comunitat autonoma.
- L'Us de residus inerts en obres de restauracié, condicionament o reblert es considera una operacié de
valoritzacié i no d’eliminacié, sempre que I'06rgan competent de la comunitat aixi ho estableixi, que
aquesta operacié sigui realitzada per un gestor autoritzat i que el resultat sigui la substitucié de
recursos naturals.

Gestio de residus de construccio i enderrocs (RCE)

Amb la finalitat de realitzar una correcta gestié dels residus de construccié i enderrocs, de la manera
més senzilla possible i a un baix cost cal:

- Fer una planificacié dels residus que es generaran a cada fase de I'obra.

- Analitzar les possibilitats de gestié (existeéncia de recicladors, aprofitament dels RCE, etc.) i els costos
de les diferents opcions.

- Identificar i delimitar una area en funcié de I'espai disponible per als diferents abassegaments de
residus (plastics, fustes, ferralla...).

- Realitzar segregacié en origen dels diferents RCE

- Informar i exigir al personal d’obra la correcta gestié (amb formacié especifica en cas necessari)

Tot seqguit s’exposen les bones practiques a aplicar en obra per a cada tipus de residu.

Terres sobrants d’excavacié i buidats

Inclou les terres de buidat en edificacié i les restes d’excavacié i desmunts en obra civil.

Aquestes terres queden excloses de la consideracié de residu sempre i quan el seu desti

sigui:

- Reutilitzacié en la propia obra o en obres alienes com a material de reblert.

- Feines de restauracié de canteres, graveres, espais degradats, etc... que tinguin el corresponent Pla
de Restauraci6 aprovat.

- Finalment, si sén dipositades a abocador de residus inerts ja no estaran excloses de la normativa
aplicable als residus.

Gesti6 de la runa

D'acord amb el RD 105/2008, s’entén per runa els residus inerts que fan referencia exclusivament a
material petri d’obra (materials ceramics, morter, formigé, etc...). La runa en obra civil pot venir de:

- Excavacions de sols o execucié d'obres de reforma de carrers en zones urbanes.

- Originada en carreteres o infraestructures.

- Mescla de runa de construccié o demolicié d'habitatges.

- Rebuig o trencaments en la fabricacié de peces i elements de la construccié. La runa en aquestes
condicions s'anomena, freqiientment, “runa neta”. Cal que sigui lliurada a una planta de tractament de
RCE on sera sotmesa a un procés que possibiliti el reciclatge com a arid reciclat o com a material de
reblert.

Les bones practiques aplicables a la gestié de runa es resumeixen en:

- Es recomana sempre la segregacié dels RCE, evitant que es dipositi runa i altres residus inerts com
metalls, fusta, plastics, PVC, etc...

- Només es poden contractar serveis de transport de runa de les empreses que formen part del registre
municipal autondomic de transportistes de residus.

- Es demana al transportista certificat o albara que acrediti el diposit en planta de tractament o a
abocador autoritzat. - En cap cas poden dipositar-se en els contenidors de runa residus urbans ni
residus perillosos.

Plastics

Es generen principalment en els embolcalls dels palets i altres materials, encara que també en bidons,
garrafes, sacs i film protector. La gestié més adequada és a través de reciclador.

Per al seu abassegament cal tancar o delimitar I'espai i evitar la dispersié (mitjancant taulons o similar)
i senyalitzar I'abassegament per evitar la mescla amb altres residus.

La separacié dels plastics s’ha de fer quan s’obren els paquets dels subministres evitant que es mesclin
amb la resta de residus i dipositant-los en els punts establerts previament. Pot fer-se durant la neteja
de I'obra, perdo sempre sera menys eficac.
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S’origina principalment per palets trencats, taulells d’encofrat, taulons d’obra, restes d’enderrocs, etc...
La segregacié de la fusta de la resta de RCE és senzilla i, en general, favorable economicament. Com a
mesures de gestié d'aquest residu cal destacar:

- Identificar una area d’abassegament o un contenidor del propi reciclador (d’entre 6 i 30m3). Cal
senyalar-lo per evitar la mescla amb la resta de residus.

- Es facil trobar empreses de recollida i reciclatge de fusta a preus molt inferiors als corresponents a la
seva gestié com a runa.

- Pot ser reutilitzada en la propia obra, com a combustible per a calefaccié en obra (només en bidons
foradats), per a proteccié dels arbres, etc...

Metalls ]

Integrat sobretot per les restes de ferralla i en enderrocs. Es un residu tradicionalment ben separat i
gestionat a través del reciclador per resultar econdmicament molt favorable. Per a la gestié del metall
en obra només es requereix:

- Identificar el punt d’abassegament o contenidor i facilitar I'accés als camions de recollida.

- Demanar al reciclador justificant de lliurament.

- Pot ser interessant segregar cables i alumini de la resta de residus de metall, per tenir un preu de
venda més alt.

Residus de neteja de cubes de formigé

En obra només és admissible la neteja de canaletes de formigoneres i camions de bombament de
formigé. La neteja de cubes es realitza a la planta de formigé, on hi ha una area per al tractament de
les aiglies i residus que generen. D’acord amb les caracteristiques de I'obra i la disponibilitat d'espai, la
ubicacié dels punts de neteja de les canaletes pot ser:

Obra civil:

Compren fonamentacions, rases, sabates, etc... pendents de formigonat, sempre i quan no hi hagi
nivell freatic. Sots d’aproximadament 2 x 2 x 1,5 en zones a ocupar per la construccio, vials, etc...

En cas que se situin sobre sol a restaurar, s’haura d’enretirar el formigéd acumulat abans de tancar i
restaurar el terreny.

Edificacié

Fonamentacions, rases pendents de reblert o formigonat, trasdés de murs, etc... Sots
d'aproximadament 2 x 2 x 1,5 en zones a ocupar per la construccid, vials, etc... En cas que se situin
sobre sol a restaurar, s’haura d’enretirar el formigé acumulat abans de tancar i restaurar el terreny.
Contenidor d'obra protegit amb plastic (en obres urbanes sense gairebé espai). En qualsevol cas, el
punt de neteja ha de quedar senyalitzat. S'informa de la situacié i obligatorietat d'ds de conductors de
formigoneres. El responsable haura de rebre el formigd, vetllar pel compliment de la neteja de
canaletes.

Altres residus

Alguns residus es generen en certes obres es generen en quantitats bastant minses, el qué
impossibilita un sistema de gestié independent que permeti el lliurament a reciclador. En el cas,
habitualment, del PVC, el vidre, el pérex, la llana de roca... Aquests residus, per ara, només poden
dipositar-se en un contenidor mesclats, preferentment amb runes no inerts (pladur, escaiola, restes de
panells, etc.) donant lloc a un residu

classificable com a industrial no perillds i que habitualment sera gestionat com a runa mesclada.

En aquelles obres en qué el volum d’algun d’aquests residus sigui important pot procedir-se a la seva
segregacié donat que en tractar-se de quantitats importants si que resulta interessant per a empreses
recicladores. En algunes obres, especialment aquelles que comporten enderrocs, pot ser viable i
interessant economicament separar i lliurar al reciclador residus com vidre o PVC.

Obligacions documentals referides als RCE

Es obligacié del contractista disposar en obra de la documentacié acreditativa de la gestié dels
diferents residus generats, especificant el seu desti final, ja sigui reutilitzacié en la propia obra o en
una altra obra, lliurament a reciclador, planta de tractament o abocador autoritzat.

Si es contracta un gestor autoritzat cal disposar de:

- Copia de l'autoritzacié com a gestor autoritzat per la comunitat autbnoma on desenvolupi la seva
activitat. Amb aixd es comprova que I'empresa contractada esta autoritzada per I'’Administracié. En
aquest document queda definit quin residu pot gestionar, el tractament que realitza i la data limit per
la que s’ha concedit I'autoritzacié.

- Albarans de lliurament dels residus.

Si es dipositen directament a un abocador municipal, cal disposar de:

- Justificant que I'abocador esta autoritzat per I'ajuntament en qiestié.

- Els resguards de lliurament dels residus, tant si la retirada es realitza a la propia obra com si la
recollida esta subcontractada. Aquests resguards haurien de contenir, com a minim:

- Data d’abocament
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11.

12.
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- Denominacié de I’'abocador
- Quantitat dipositada
- Matricula del camié

Residus Perillosos (RCE)

D’acord amb la definicié legal, sén residus perillosos (RP) aquells residus que presenten un risc per al
medi ambient o la salut de les persones per les seves caracteristiques nocives, corrosives, reactives,
explosives, toxiques, inflamables o biocldogicament infeccioses, aixi com recipients i envasos que els
hagin contingut.

La relacié de residus que es consideren perillosos figura en la llista europea de residus publicada per
I’Ordre del Ministeri de Medi Ambient 304/2002 “Operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos
y Lista Europea de Residuos”. Els RP cal que siguin emmagatzemats separadament de la resta de
residus i en unes condicions adequades que garanteixin que no contaminaran ni es filtrara al terreny.
Aquests hauran de ser gestionats a través d’empreses autoritzades.

Gestio de residus urbans

S’inclouen en aquest apartat els residus que es generen en les oficines, menjadors i zones de descans
de I'obra. Es tracta, en general, de paper, llaunes, bricks, restes de menjar i tots aquells residus que
siguin assimilables a residus solids urbans. Cal que en obra hi hagi contenidors especifics per a
cadascun d'aquest tipus de residu, i que el contenidor estigui convenientment senyalitzat.

Normativa

Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Prevencié i gestié de
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). (BOE nim. 92, de 16 d'abril)

Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificacid, la codificacié les vies de gestidé dels
residus a Catalunya.

Decret 89/2010, de 29 de juny, del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC nim. 5664,
de 6 de juliol). S'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC),
es regula la produccié i gestié dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccié. S’inclouen les modificacions fetes pel RD 210/2018.

Normas qenerales de valorizacién de materiales naturales excavados para su utilizacién en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron Orden APM 1007, de
10/10/2017 ; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente (BOE Num. 254,
21/10/2017).

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 5430,
de 28 de juliol). S’aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.

Llei 20/2009, de 4 de desembre, del Departament de la Presidéncia (DOGC nim. 5524, d'11 de
desembre). Prevencié i control ambiental de les activitats.

Decret 136/1999, de 18 de maig, del Departament de Medi Ambient (DOGC nim. 2894, de 21 de
maig). S’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervencié integral de I'administracié ambiental, i s'adapten els seus annexos.

*Modificacié. Decret 143/2003, de 10 de juny, del Departament de Medi Ambient (DOGC num.
3911, de 25 de juny). Modificacié del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencié integral de
I'administracié ambiental, i se n'adapten els annexos.

Reial decret 105/2008, d'l de febrer, del Ministeri de la Presidencia (BOE num. 38, de 13 de
febrer). Es regula la produccié i gestié dels residus de construccié i demolicié.

Decret 21/2006, de 14 de febrer, del Departament de la Presidencia (DOGC nim. 4574, de 16 de
febrer). Regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 152/2007, de 10 de juliol, del Departament de la Presidéncia (DOGC nim. 4924, de 12 de
juliol). Aprovacié del Pla d’actuacié per a la millora de la qualitat de I'aire als municipis declarats zones
de proteccié especial de I'ambient atmosféric mitjancant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

*Modificacié. Decret 203/2009, de 22 de desembre, del Departament de la Presidéncia (DOGC
num. 5533, de 24 de desembre). Es prorroga el Pla d'actuacié per a la millora de la qualitat de I'aire als
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municipis declarats zones de proteccié especial de I'ambient atmosferic, aprovat pel Decret 152/2007,
de 10 de juliol.

Llei 8/2008, de 10 de juliol, del Departament de la Presidéncia (DOGC nUm. 5175, de 17 de
juliol). Financament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons sobre la disposicié del
rebuig dels residus.

Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC nim. 1904, de 30 de
juny). Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

Decret 1/1997, de 7 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC nim. 2307, de 13 de
gener). Rebuig dels residus en diposits controlats.

"Deroga l'article 4, 7 i annex | del decret 1/1997. Decret 69/2009, de 28 d’abril, del Departament
de Medi Ambient i Habitatge (DOGC num. 5370, de 30 d’abril). S’estableixen els criteris i els
procediments d’admissié de residus en els diposits controlats.

Resolucié de 20 de gener de 2009, del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Mari (BOE
nam. 49, de 26 de febrer). Es publica I’Acord del Consell de Ministres amb el que s’aprova el Pla
Nacional Integrat de Residus per el periode 2008-2015.

- Llei 10/1998, de 21 d'abril, del cap de I'Estat, (BOE nim. 96, de 22 d'abril). Residus.

Ley 22/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) de residuos y suelos
contaminados.
* Modificacié. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 : de la Jefatura del Estado (BOE nim. 108,
05/05/20 121 Tanmateix cal tenir en compte altra normativa que es pogui aplicar en temes d’enderroc,
ja sigui per temes de seguretat, d'urbanisme, o ordenances municipals, la qual s’haura de consultar
préviament per veure si pot afectar en les tasques dels residus.
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5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

juntament
Arenys de Mar

CONDICIONS GENERALS

Documents del projecte
El projecte consta dels seglients documents:

Document nim. 1: Memoria i annexos
Document nim. 2: Estudi de seguretat i salut
Document niim. 3: Gestié de residus

Document nam. 4: Planols

Document ndm. 5: Plec de Condicions Técniques amb els dos capitols (Condicions Tecniques Generals i

Condicions
Teécniques Particulars)

Document nim. 6: Pressupost

La resta de documents o dades del projecte sén informatius i estan constituits pels annexos, els
estatuts, els pressupostos parcials, el resum de pressupost.

Només els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del
contracte; per tant, el contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus
de ma d’obra, maquinaria i materials, fixacié de lloseres, préstecs o abocadors, distancies de
transport caracteristiques dels materials d'esplanacio, justificacié de preus, etc), llevat que
aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no
obtenir la suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents
informatius del projecte.

Si hi hagués contradiccié entre els planols i les Condicions Técniques Particulars, en el cas que
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que
s'ha escrit en les Condicions Tecniques Particulars. En qualsevol cas, ambdés documents
prevalen sobre les Condicions Tecniques Generals.

El que només s’ha esmentat al Plec de Condicions Tecniques o només als planols, s’haura
d’executar com si s’hagués exposat a ambdds documents, sempre que a criteri de la DF quedin
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes al
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqliencia d’aix0, esta
obligat a I'’enderroc i reconstruccié de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir
d’excusa que la DF hagi reconegut i examinat la construccié durant les obres, ni tampoc que
hagin estat abonades les liquidacions parcials.

Obligacions del contractista

Abans de comencar les obres, el contractista comunicara a la DF la relacié detallada de la
magquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucié de les obres, amb les
dades seguents:
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a. Maquinaria i mitjans auxiliars que haura d’emprar en I'execucié dels treballs.

b. Teécnic amb titulaci6 adequada designat pel contractista com a delegat d’obra, que
quedara

permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haura de comunicar a la DF. El tecnic quedara
adscrit en qualitat de cap d’obra i haura de romandre durant les hores de treball a peu d’obra.
Aguest tecnic sera responsable de les obres per tal de solucionar qualsevol incidencia fora de
I"horari laboral.

C. El contractista també facilitara a la DF una relaci6 numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres.

d. El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractacié es
regira pel que estableix I'article 215 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Public (d’ara endavant LCSP).

€. Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitara un local per a despatx
exclusiu de la DF de I'obra, degudament condicionat, aillat i protegit.

f. A peticié de la DF, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista
disposara a peu d’'obra d’'una linia telefonica i de FAX i servei de correu electronic

g. En cas que el cap d'obra s’absentés de I'cbra, haura de deixar instruccions per a la seva
localitzacié immediata.

h. La Propietat, amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucié6 del personal del
contractista, sense obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar
I'exercici d’aquesta facultat. Aixd no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la
disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

i.  El contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre
dedicar a la licitacid, per al normal compliment de llurs funcions. Aixi mateix, el contractista
haura de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina.

j. De la maquinaria que, d’acord amb el programa de treballs, s’hagi compromés a tenir a
I'obra, no podra el Contractista disposar per I'execucié d’altres treballs, ni retirar-la de la zona
d’obres, excepte expressa autoritzacié de la Direccié d'Obra.

Compliment de les disposicions vigents

Es demanara compliment a la normativa vigent aplicable referenciada més endavant i en
especial el referent a la legislacié laboral, seguretat i salut, control de qualitat i medi ambient.
Aixi mateix, es compliran els requisits vigents per a I'emmagatzematge i la utilitzacié
d’explosius, carburants, prevencié d’'incendis, etc., i s’'ajustara al que prescriu el Codi de
Circulacié, Reglament de la Policia i conservacié de carreteres, Reglament electrotécnic de
baixa tensid, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que
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siguin d’aplicacié en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al
compliment del contracte.

Indemnitzacions a carrec del contractista

Hom es regira pel que disposi I'article 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques. Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu,
els serveis publics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin
perjudicades. El contractista adoptara les mesures necessaries especificades a I'annex Estudi
Ambiental del projecte, concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d'altres
que es considerin oportunes (segons indiqui el Responsable de la Vigilancia Ambiental i/o la DF)
, per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. Sera responsable dels danys i
perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives abans indicades.
El contractista haura de mantenir durant I’execucié de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les
servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

Despeses a carrec del contractista
A més de les despeses i taxes seran a carrec del contractista, si a les Condicions Tecniques
Particulars o al contracte no es preveu explicitament el contrari, les seglients despeses:

a. Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

b. Despeses de construccié i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferramentes, etc.

C. Despeses de lloguers o d’adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria de materials.

d. Despeses de proteccié d’aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

€. Despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions per al subministrament

d’aigua i d'energia electrica, necessaris per a I’execucié de les obres, aixi com dels drets,
taxes o impostos de connexid, comptadors, etc.

f. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses
d'explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, aixi com els canons i
despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat.

g. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra
i de zones confrontades afectades per les obres, etc.., aixi com els canons i despeses per a
la deposicié controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de les restes
procedents de |'obra.

h. Despeses de permisos o llicdncies necessaries per a l'execucid, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats.

i. Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors de I'obra.

j- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus unitaris
contractats.

Direccié de les obres
La Propietat, a través de la DF, efectuara la inspeccié, comprovacié i vigilancia per a la correcta
realitzacié de I'obra contractada. S6n tasques de la direccié de les obres:

® Impulsar I'execucié de les obres per part del Contractista.
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® Assistir el Contractista per a la interpretacié dels documents del Projecte i fixacié de
detalls de la definici6 de les obres i de la seva execucié perqué es mantinguin les
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.

®  Formular amb el Contractista I'Acta de Comprovacié del Replanteig i inici de les obres, i
tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.

® Requerir, acceptar o reparar, si s'escau, els planols d'obra que ha de formular el
Contractista.

® Participar amb el Contractista en la definici6é del Pla d’Obres i Pressupost inicials.

® Requerir, acceptar o reparar, si s'escau, tota la documentacié que, d'acord amb allo que
estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i el que determinen
les normatives que, partint del Plec i del Programa referits, formuli la propia Direccié
d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programacié de detall, control
de qualitat i sequiment de I'obra.

® Establir les comprovacions dels diferents aspectes de I'obra que s'executi, que s’estimi
necessaries per a tenir ple coneixement, i donar testimoni de si compleixen o no amb la
seva definicié i amb les condicions d'execucié i d'obra prescrites.

® En cas d'incompliment de I'obra que s'executa amb la seva definicié o amb les condicions
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitucié o correccié paralitzant els treballs si
ho creu convenient.

® Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats o que cregui
necessaries 0 convenients.

® Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

® Proposar la possible conveniéncia d'estudi i formulacié, per part del Contractista,
d'actualitzacions del Programa de Treballs inicialment acceptat.

® Establir amb el Contractista documentacié de constancia de caracteristiques i condicions
d'obres ocultes, abans de la seva ocultacié.

® Establir les valoracions mensuals a I'origen de I'obra executada.

® Establir periodicament informes sistematics i analitics de I'execucié de I'obra, dels resultats
del control i del compliment dels Programes, posant- se de manifest els problemes que
I'obra presenta o pot presentar i les mesures adoptades o que es proposin per a evitar els
problemes o minimitzar-los.

® El requeriment, acceptacié o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentacié relativa al
desenvolupament de I'obra, que el Contractista esta obligat a proporcionar.

® Preparacié de la informacié d'estat i condicions de les obres, i de la valoracié general
d'aquestes, préviament a la seva recepcié.

® Requerir del Contractista el compliment de les disposicions del Projecte relatives a la
seguretat vial i les que es derivin de la normativa vigent i impulsar la necessaria presa
de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir.

® Recopilacié dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'han executat, per a
lliurar a la Propietat un cop acabats els treballs, d’acord amb les prescripcions fixades per
La Propietat.

® Participar a la inspeccié prévia a la recepcié.

8- Condicions generals d’execucié de les obres

Queda entes d’'una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de
bona construccié lliurement apreciades per la DF. El contractista de les obres notificara a la DF,
amb l'antelacié que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de I'execucié de
les que hagin de quedar amagades o que a judici de la DF o del contractista requereixin el dit
reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran planols precisos per a llur
comprovacid, constatacié, amidament i liquidacié, que seran subscrits per la DF. Aquests
planols els aportara el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats
d’obra i a criteri de la DF. El contractista haura d’abonar les despeses dels treballs auxiliars
necessaris per fer I'amidament, excepte que s’avingui amb el que proposi la DF.

Modificacions d’'obra

Ni la DF ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en
el contracte, sense I'aprovacié previa per La Propietat de la modificacié i del pressupost que en
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resulti com a conseqiiéncia, i se seguiran els tramits previstos en els articles 203 a 207 i 242
de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public.

Control de gqualitat de les unitats d’ocbra

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descompondre |'obra, es
realitzara segons el Programa de Control de Qualitat proposat pel Contractista o
Subministrador i aprovat per la DF, d’acord amb les directrius del Pla de Control de Qualitat del
projecte.

Abans de verificar la recepcié provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les
obres a proves de resistencia, estabilitat i impermeabilitat, sequint les indicacions que a tal
efecte dicti la DF. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida de control de
qualitat. L'import, fins a I'l% del pressupost de contracta, anira a carrec del contractista. La
resta, si s'escau, sera abonada per la Propietat.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia
sol-licitud de la DF de les obres, d’acord amb el segiient esquema de funcionament:

1. A criteri de la DF es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos
al programa de control de qualitat.

2. El contractista avisara al laboratori amb temps suficient perque aquest pugui
executar el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitara al laboratori la
seva tasca.

3. Els resultats negatius de qualsevol unitat d'obra es consignaran al Llibre d’Ordres.

4, El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara
directament al contractista, al marge del que s’especifica al segon paragraf.

Mesures d’ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la bona
i segura marxa dels treballs. En tot cas, el contractista sera Unica i exclusivament el
responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir
llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En conseqiéncia, el constructor
assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevencié de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment
la Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevencié de Riscos
Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei
31/95, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, en matéria de coordinacié
d’activitats empresarials. S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqiéncia
immediata i directa d’'una ordre de I’Administracié. En totes les obres de quantia inferior a
1.000.000,00 € el contractista haura de presentar certificacié que acrediti que té concertada
una asseguranca per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no
inferior a 600.000,00 €. En cas d'obres amb quanties superiors, la asseguranca sera com a
minim de la meitat del pressupost de la licitacié.

L'Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions mentre el
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulacid, sense que el periode de suspensié
sigui computable a efectes d'indemnitzacié per retard en el pagament de certificacions.

Conservaci6 del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha
d’adoptar les mesures necessaries perqueé les afeccions al medi ambient siguin nul-les, o en tot
cas, les previstes en la documentacié ambiental pertinent. Per aquest darrer proposit,
s'associarien les mesures correctores o compensatories que ja haurien estat indicades en
projecte.

En el moment d'executar el moviment de terres es regara la zona d’obres per minimitzar
I'impacte de la pols. El Contractista realitzara el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb
les prescripcions recollides a I'annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient
I’haura de supervisar el Responsable de la Vigilancia Ambiental i I'haura d’aprovar la DF abans
del comencament de les obres. Es donara compliment a totes les condicions indicades per a la
fase d'obres al Programa de Seguiment Ambiental de I'annex Estudi Ambiental del projecte.
Aquestes condicions hauran d’haver estat recollides al PMA del contractista per a la seva
avaluacié periddica. Amb la periodicitat que es determini a I'annex Estudi Ambiental, el
Contractista entregara tota la informacié que requereixi el Responsable de la Vigilancia
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Ambiental de I'obra per a la completa complimentacié dels informes ambientals d’obra.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbrat de la zona objecte del
projecte, fins a I’extincié del contracte. Sense la previa autoritzacié de la DF el contractista no
podra realitzar cap tala d'arbres i, sempre que aixi es consideri en projecte, es procedira a la
proteccié dels mateixos mitjancant els dispositius especificats. El contractista sera responsable
Unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol altres dificilment
identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i
metodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la DF o dels Organismes
Institucionals competents en la matéria.

Obra defectuosa

Quan el contractista hagi executat qualsevol element de I'obra que no s’ajusti a aquest  Plec
de Condicions, la DF podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aguesta fixara el preu
que cregui just, d’acord amb les diferencies que hi haguessin, i el contractista estara obligat a
acceptar aquesta valoracié. En cas que no s’hi conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu,
tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la DF, sense que aix0 signifiqui
motiu de prorroga o retard en el termini contractual dels treballs.

Replanteig de les obres

Amb anterioritat a la iniciacié de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direccié
d'Obra, procedira a la comprovacié de les bases de replanteig i punts fixos de referéncia que
constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. A I'Acta s'hi fara constar que, tal com
estableixen les bases del concurs i clausules contractuals del Contracte d’execucid, el
Contractista, préviament a la formulacié de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny
per a comprovar la correspondéncia de les obres definides al Projecte amb la forma i
caracteristiques del mencionat terreny. En cas que s'hagués apreciat alguna discrepancia, es
comprovara i es fara constar a I'Acta amb caracter d'informacié per a la posterior formulacié de
planols d'obra. A partir de les bases i punts de referéncia comprovats es replantejaran els limits
de les obres a executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execucié puguin afectar
terrenys exteriors a la zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a I'Acta, a efectes de tenir-los en compte,
conjuntament amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

El contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la
correcta execucié de les obres, els quals han de ser aprovats per la DF. També haura de
materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la DF consideri necessaris per a
I'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma
d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a carrec del contractista.

El Contractista informara a la Direcci6é d'Obra de la manera i dates en qué programi portar-

los a terme. La Direccié d'Obra podra fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els
metodes o temps d'execucié donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la
forma i temps d'executar-los.

La Direccié d'Obra fara, sempre que ho cregui oportd, comprovacions dels replanteigs
efectuats.

Senyalitzacié de les obres

El contractista esta obligat a instal-lar a carrec seu els senyals que calguin per indicar I'accés a
I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de
I'obra, tant a I’esmentada zona com als limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres de
la DF. Utilitzara, quan existeixin, senyals normalitzades vigents. Aixi mateix, en el termini de
vuit dies habils, posteriors al comencament de les obres, el contractista estara obligat a
instal-lar, a carrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats
aplicables. A tals efectes, La Propietat aportara al contractista les caracteristiques del cartell,
aixi com la situacié on s’haura d’instal-lar.

Materials
En relacié als materials caldra observar les prescripcions seglients:

El Contractista notificara a la Direccié d’'Obra amb la suficient antelacié la procedéncia dels
materials que es proposi utilitzar, amb els corresponents assaigs d’identificacid, a la fi de poder
comprovar la seva possible utilitzacié.
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Els productes importats d’'altres Estats membres de la Comunitat Economica Europea, inclosos
els que s'haguessin fabricat d’acord amb prescripcions técniques diferents a les contingudes en
aquest plec, es podran utilitzar si asseguren un nivell de proteccié de la seguretat dels usuaris
equivalent al que proporcionen les prescripcions d’aquest plec. Si les procedéncies dels
materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haura d'utilitzar,
obligatoriament, les esmentades procedencies, llevat autoritzacié explicita de la DF. Si fos
prescindible, a judici de la DF, canviar aquell origen o procedéencia. Els materials necessaris per
les obres, tindran la qualitat adequada a I'Us a que estiguin destinats, presentant-se, si es creu
necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents. Si la informacié i
garanties ofertes no es consideressin suficients, la DF ordenara la realitzacié d'assaigs
previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris especialitzats. La DF, podra, per ell o per
delegacié escollir els materials que hagin d'assajar-se, aixi com presenciar la seva preparacié i
assaig. Sempre que sigui possible, i si aixi ho determinen les analisis qualitatives corresponents
i ho aprova la DF, es fomentara I'Gs de materials procedents de la propia obra, com ara els
provinents de demolici6 per a rebliments, subbases en vialitat, etc. Si per complir les
prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'esplanacid, préstecs i
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista
tindra I'obligacié d'aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per
aixo tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindra, a carrec seu, l'autoritzacié per a I'Us de préstecs, i aniran també a
carrec seu totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin, aixi com els
canons i despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat. El contractista notificara a la DF, amb la suficient antelacié, les procedéncies dels
materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa
a la quantitat com a la qualitat. Abans de la col-locacié de qualsevol material, el contractista
presentara, a sollicitud de la DF, els catalegs, cartes, mostres, certificats d’homologacié
estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han
d'utilitzar a I'obra. En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la
procedéncia dels quals no hagi estat aprovada per la DF. S'utilitzaran a les obres el maxim de
productes reciclats possible. S’entén per producte reciclat aquells productes o materials que
continguin en la seva composicié residus provinents de plantes de reciclatge de residus. La DF
podra demanar justificacié de I'origen dels materials:

® DGQA (distintiu de garantia de qualitat ambiental)
® En el seu defecte, document acreditatiu que el material prové d'un gestor de
residus autoritzat

Els materials/productes reciclats utilitzats a les obres d’'urbanitzacié poden ser:
® arids reciclats, provinents del reciclatge de residus de construccid i demolicié

® arids siderdrgics, provinents de les escories de foneries
® gransa i pols de cautxu, provinent del reciclatge de pneumatics fora d'Us

® plastics reciclats de tots tipus (PE,PP,PET, PVC, mix...) provinent de recollida
selectiva urbana i industrial

® residus vegetals, provinents de podes i manteniments d’espais verds
® vidre reciclat, provinent de recollida selectiva de vidre (tant urba com industrial)

® fresat d’asfalts fora d’Us

17- Desviaments provisionals
El contractista executara o condicionara, en el moment oportd, les carreteres, camins i
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relacié al transit general
i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les
instruccions que rebi de la DF. Tal i com es determina a I'annex Estudi Ambiental del projecte,
s’haura de realitzar un pla especific d'accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a
I'obra, existents o no. Aquest pla d’accessos forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar
enllestit i aprovat per la DF abans del comencament de les obres. Els materials i les unitats
d’'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del
present Plec, com si fossin obres definitives. Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en
el Plec de Condicions Tecniques Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb
carrec a les partides alcades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin,
valorades segons els preus de contracte. Si aquests desviaments no fossin estrictament
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necessaris per a I'execucié normal de les obres, a criteri de la DF, no seran d’abonament i, en
aquest cas, si li convé al contractista facilitara o accelerara I'execucié de les obres. Tampoc
seran d'abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulacié interior de I'obra, per a transport dels materials, per a accessos i
circulacié del personal de I’Administracid, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista
haura de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulacié.
La conservacié, durant el termini d’utilitzacié d’aquestes obres provisionals, sera a carrec del
contractista.

Abocadors

Llevat manifestacié expressa contraria al Plec de Condicions Tecniques Particulars, la
localitzacié d’abocadors, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacié, seran a carrec del
contractista, aixi com els canons i despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat. Tal i com es determina a I'annex Estudi Ambiental del projecte,
s’haura de realitzar un pla especific d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a
I'obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla d’abocadors
forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la DF abans del
comencament de les obres. Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar
convenientment legalitzats. La documentacio relativa a la seva legalitzacié ha de ser entregada
al Responsable de la Vigilancia Ambiental d'obra, per tal que aquest I'adjunti a l'informe
ambiental d’obra abans d’iniciar I'Gs de I'abocador. Els abocadors de terres de nova creacid,
han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel-la i de I'aprovacié de I’Ajuntament.
La documentacié generada per a cada un d’ells (I’ara esmentada i I'especificada al pla especific
segons l'annex Estudi Ambiental per a cada abocador), haura de tenir la autoritzacié
corresponent. Sempre que sigui possible, s’intentara que el balanc de terres dins de la propia
obra (d’entrada i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilitzacié de les terres sobrants (si
aixi ho determina el resultat de les analisis qualitatives d'aquestes per a I'Us que es destina i
quan la DF doni la seva conformitat). Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de complir
la resta de normativa vigent en matéria de medi ambient. Ni el fet que la distancia als
abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta en la justificacié
del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memoria, ni I'omissié en I'esmentada justificacié
de l'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacié del preu
unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita
operacié de transport a I'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat
si que la inclou. Si als amidaments i documents informatius del projecte es contempla que el
material obtingut de I'excavacié de l'esplanacié, fonaments o rases, s'ha d’utilitzar per a
terraple, replens, etc., i la DF rebutja aquest material perqué no compleix les condicions del
present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haura de
transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la
corresponent excavacié, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors
quantitats de material procedent de préstecs. En cas que vagin a I'abocador, el contractista es
responsabilitzara del compliment de les disposicions vigents que facin relacié al transport i
abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons, aixi com els canons i
despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de la complementacié de la normativa vigent
en materia de medi ambient. La Propietat i la DF podra autoritzar abocaments de terres a
I'interior d'arees parcel-lades, zones verdes i d’equipament (sempre que sigui propietari dels
terrenys), amb la condicié que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la DF
i estesos i compactats correctament i estigui previst en projecte. Les despeses de I'esmentada
extensié i compactacié dels materials seran a carrec del contractista, ja que es consideren
incloses als preus unitaris. D'altra banda, no es podra extreure cap tipus de material de les
arees esmentades al paragraf anterior, sense l|'autoritzacié expressa de la DF. Aquest
moviment de terres haura d’estar inclds en projecte o modificat quan es redacti.

La destinacié i Us de qualsevol material que s’extregui de I'obra la determinara la Propietat. En
cas que es faci sense la seva autoritzacié, sera a carrec del contractista la reposicié del
material extret.

Préstecs

Llevat manifestacié expressa contraria al Plec de Condicions Técniques Particulars, la
localitzacié de préstecs (existents o de nova creacid), aixi com les despeses que comporti llur
utilitzacié, seran a carrec del contractista. Tal i com es determina a I'annex Estudi Ambiental
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del projecte, s'haura de realitzar un pla especific de préstecs, on es recolliran tots els préstecs
a emprar a |'obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear.

Aquest pla de préstecs forma part del Pla de Medi Ambient a realitzar pel contractista i ha
d’estar enllestit i aprovat per la DF abans del comencament de les obres. Els préstecs existents
que es preveu emprar han d’'estar convenientment legalitzats. La documentacié relativa a la
seva legalitzacié ha de ser entregada a la DF, per tal que aquesta I'adjunti al informe ambiental
d’obra abans d’iniciar I'Gs de préstec. Els préstecs de terres inerts de nova creacié, han de
disposar de la conformitat del propietari de la parcel-la i de I'aprovacié de I'’Ajuntament.

Sempre que sigui possible, s’intentara que el balang de terres dins de la propia obra (d'entrada
i de sortida) s'aproximi a zero, afavorint la utilitzacié de les terres sobrants (si aixi ho
determina el resultat de les analisis qualitatives d’aquestes per a I'ls que es destina i quan la
DF doni la seva conformitat). Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de complir la
resta de normativa vigent en matéria de medi ambient. Ni el fet que la distancia als préstecs
autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta en la justificacié del preu
unitari, que s’inclou als annexos de la memodria, ni I'omissié en I'esmentada justificacié de
I'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per allegar modificacié del preu
unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita
operacié de transport des de la zona de préstec, sempre que als documents contractuals es fixi
que la unitat si que la inclou.

Explosius

L'adquisicié, transport, emmagatzematge, conservacié, manipulacié i utilitzaci6 de metxes,
detonadors i explosius es regira per les disposicions vigents a I'efecte, completades amb les
instruccions que figurin al projecte o les que dicti la DF.

Anira a carrec del contractista I'obtencié de permisos, llicencies per a la utilitzacié d’aquests
mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. El contractista
estara obligat al compliment estricte de totes les normes existents en materia d’explosius i
d’execucié de voladures. Per tant, tots aquells treballs en qué es requereixi I'is d’explosius,
s’hauran de realitzar amb estricte compliment del Reial Decret 863/1985, de 2 d’abril, pel que
s'aprova el Reglament General de Normes Basiques de Seguretat Minera i les seves
Instruccions Tecniques Complementaries (ITC), amb les modificacions, ampliacions i
complementacions aprovades fins al moment i de les condicions establertes en les preceptives
autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament de Treball i IndUstria de
la Generalitat de Catalunya. La DF podra prohibir la utilitzacié de voladures o determinats
metodes que consideri perillosos, encara que l'autoritzacié pels metodes utilitzats no allibera el
contractista de la responsabilitat dels damnatges causats.

El contractista subministrara i col-locara els senyals necessaris per advertir el plblic del seu
treball amb explosius. El seu emplacament i estat de conservacié garantiran, en qualsevol
moment, llur perfecta visibilitat.

En tot cas, el contractista sera responsable dels danys que es derivin de la utilitzacié
d’explosius. En cas de preséncia d'especies sensibles i si aixi s’especifica al Programa de
Seguiment Ambiental de I'annex Estudi Ambiental, s’han de respectar els periodes reproductius
i de cria (febrer - agost) de la fauna per a I’exclusié de la realitzacié de voladures.

Expropiacions, servituds, serveis i elements afectats

Amb relacié a les servituds existents es consideraran servituds relacionades amb el Plec de
Condicions aquelles que apareguin definides als planols del projecte. Els objectes afectats
seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents amb carrec a les
partides previstes en projecte. Malgrat tot, el contractista tindra I'obligacié de realitzar els
treballs necessaris per a la localitzacié, proteccié o desviament, en tot cas, dels serveis afectats
de poca importancia, que la DF consideri convenient per a la millora del desenvolupament de
les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb carrec a les partides alcades existents
a I'efecte del pressupost o per unitats d'obra, amb aplicacié dels preus del quadre nim. 1.
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, especies vegetals en general o altres
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva
permaneéncia fins a I'extincié del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions de la DF, se
senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d'iniciar-se les obres.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposara al seu carrec.
L'element reposat haura de tenir les mateixes caracteristiques que l'existent abans de
malmetre’l. Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de
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servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan
s'escaigui I'execucié simultania de les obres i la substitucié o reposicié de serveis afectats, el
contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats per a la realitzacié dels treballs amb
el maxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferencia i risc de qualsevol tipus. El
contractista sollicitara a les diferents entitats subministradores, o als propietaris de serveis,
planols de definicié de la posicié dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades
de serveis soterrats mitjancant treballs d’execucié manual. Les despeses originades o les
disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte
de reclamacié.

Si com a conseqléncia de tot I'anterior s’han d’efectuar manualment o mecanicament alguns
treballs o s’han de reparar instal-lacions afectades, el cost corresponent sera integrament a
carrec del contractista.

Col-locacié de serveis

Es recorda al contractista que esta totalment prohibit col-locar qualsevol tipus de servei dins
I'espai parcel-lat, amb I’'excepcié de les corresponents connexions de desguas del clavegueram,
armaris de BT (DSPD) i teléfons. L'existéncia d’'un servei dins I'espai parcel-lat es considerara
un vici ocult i, conseqlientment, el contractista haura de procedir a la seva reparacié amb
responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb l'article 244 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public.

Existéncia de transit durant I'execucié de les obres

L'existéncia de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant I'execucié de les
obres, no sera motiu de reclamacié economica per part del contractista. El contractista haura
de realitzar un estudi de senyalitzaci6é i desviament de transit provisional, previ a l'inici dels
treballs, sempre amb la conformitat de la Direccié Facultativa i de la Policia Local. Amb la
finalitat de reduir les molésties que I'execucié de l'obra pugui ocasionar, el contractista
informara préviament i amb la deguda antelacié al Servei de Policia Local d’aquelles actuacions
que puguin afectar a la mobilitat i a I'accessibilitat. Aquest Servei de Policia Local supervisara
la col-locacié i manteniment de la respectiva senyalitzacié provisional per part del contractista.
El contractista programara I'execucié de les obres de manera que les interferéncies siguin
minimes i, si s’escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los
de la senyalitzacié corresponent, sense que aixo sigui motiu d’increment del preu del contracte.
En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendra totes les
mesures necessaries per garantir la seguretat de tots els vehicles i persones que hi circulin.

En tot moment, des de I'inici dels treballs i fins a la recepcié de I'obra per part de I’Ajuntament,
el contractista es responsabilitzara de garantir les condicions de seguretat i accessibilitat en la
via publica per a tot el trafic, tant de vianants com de vehicles, adequant, senyalitzant i
mantenint en les correctes condicions els passos alternatius que es considerin necessaris
mentre durin els treballs. La garantia d’aquesta mesura de seguretat s’'estendra a I'horari
nocturn, disposant la instal-lacié de senyals lluminoses, i tots els dispositius que a criteri de la
Direccié Facultativa i dels Serveis Tecnics Municipals, sota la decisié del Coordinador de
Seguretat i Salut s’estimin oportuns.

Per tal d’'accedir als habitatges, comercos, escola i aparcaments privats, el contractista
col-locara en tot moment plataformes metalliques per al pas de vehicles, i sempre que la
Direccié Facultativa ho consideri convenient, passeres amb baranes per accedir als habitatges.
Aixi doncs diariament el contractista habilitara mesures correctores necessaries per facilitar
I'accés als habitatges. Aixi mateix el contractista haura de donar ajuda i suport a les persones
amb mobilitat reduida.

En tot moment es facilitara, sempre que I'obra ho permeti, el pas de vehicles per a carrega i
descarrega.

Es mantindra I’enllumenat actual en marxa fins que estigui instal-lat i en funcionament el nou
enllumenat.

El contractista també es fara carrec de totes les despeses necessaries per traslladar els armaris
d’enllumenat actual, inclosos els drets de les companyies de serveis.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de servei
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser
objecte de reclamacié. En cas que l'anterior impliqui la necessitat d’executar determinades
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la DF, i el possible cost addicional es
considerara inclos als preus unitaris, com en |'apartat anterior.
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24- Interferéncia amb altres contractistes
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El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execucié de les
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificacié en espais parcel-lats, obres
complementaries, com ara |'execucié de xarxes eléectriques, telefoniques, o altres treballs. En
aquest cas, el contractista complira les ordres de la DF, referents a I’execucié de les obres, per
a les fases que marqui la DF de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats
d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a
I'esmentada execucié per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran
ser, en cap moment, objecte de reclamacié.

Desviament de serveis

Abans de comencar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els planols i dades de que
disposi, o mitjancant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és
factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal-lacions afectades,
considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer- los malbé i assenyalar aquells
que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. Si la DF esta conforme, sollicitara de I'’empresa
i organismes corresponents la modificacié d’aquestes instal-lacions. Aquestes operacions
s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus nim. 1.

L'empresa adjudicataria de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindra dret
a cap indemnitzacié pel retard per dificultats en I'execucié de les dites obres, en cas que la DF
consideri necessaria I'adjudicacié a una altra empresa. En qualsevol cas, I'empresa contractista
principal no tindra dret a cap tipus d'indemnitzacio.

26- Treballs nocturns

27

Els treballs nocturns hauran de ser préviament autoritzats per la DF, i realitzats Unicament en
les unitats d'obra que aquesta DF indiqui. En aquests casos, el Contractista haura d'instal-lar els
equips d’il-luminacié i intensitat que la DF ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin
els treballs nocturns. En cas que els treballs nocturns estiguin previstos en projecte, no seran
objecte de reclamacié economica els increments de despesa que es puguin derivar per causa
d’'autoritzacions o de tercers.

Precaucions especials durant I'execucié de les obres

Durant les diferents fases de construccid, les obres es mantindran en tot moment en perfectes
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos es conservaran i mantindran de
manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. Totes aquestes operacions
seran a carrec del Contractista. Quan es prevegin gelades, el Contractista, al seu carrec,
protegira totes les zones de I'obra que puguin quedar afectades per les mateixes. Les parts
malmeses s’aixecaran i es refaran a carrec del Contractista.

El Contractista haura de tenir en compte les disposicions vigents per a la prevencié i control
d’incendis, i les instruccions complementaries que figurin en el Plec de Prescripcions Tecniques
Particulars o que dicti la Direccié d’Obra.

En particular es tindra en compte el Decret de la Generalitat de Catalunya 130/98, de 12 de
maig, de prevencié d'incendis forestals a les zones d'influéncia de les carreteres (DOGC de 9
de juny de 1998). En tot cas, el Contractista adoptara les mesures necessaries per evitar que
s’encenguin focs innecessaris, i sera responsable d’evitar la propagacié dels que es requereixin
per a I'execucié de les obres, aixi com dels danys i perjudicis que es puguin produir.

28- Recepcié d’obra i termini de garantia

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les
prescripcions previstes (articles 163 a 169 del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques.

Neteja final de les obres

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcio,
a la neteja general de I'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal-lacions, magatzems, edificis que segons la DF no s’hagin de conservar durant el termini
de garantia i, en general, s’haura de deixar I'obra executada en perfecte estat de policia.
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Restauracié de les arees emprades per a la ubicacié de les instal-lacions auxiliars
El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva

recepcid, a la restauracié de les arees que hagin estat emprades per a la ubicacié de les
instal-lacions auxiliars de I'obra (incloent les arees d’aplec de materials i terres) i, sempre que
aquestes arees quedin fora de I'ambit d’actuacid, es restituira I'Us original del sol. Les directrius
per a la restauracié han de figurar al pla especific corresponent inclos al Pla de Medi Ambient
realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del comengament de les obres.

7

Restauracié dels abocadors_i préstecs de nova creacié
El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcid,
a la restauracié de les arees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre
que aquestes arees quedin fora de I'ambit d’actuacid, es restituira I'Gs original del sol. Les
directrius per a la restauracié han de figurar al pla especific corresponent inclds al Pla de Medi
Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del comencament de les obres. La
restauracié sera a carrec del contractista.

Recepci¢ de les obres

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcié, la DF practicara un
reconeixement exhaustiu en presencia del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser
admeses s'iniciaran els tramits per a la seva recepcié. Quan les obres no estiguin en estat de
ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar
els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la DF
efectuara un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat
correctament, s’iniciaran els tramits per a la seva recepcié6.

Abans de la recepci6 el contractista aportara a la DF tota la documentacié necessaria sobre els
serveis realment executats, que permetin a la DF elaborar el planols definitius de I'obra
(Projecte de liquidacié). Aixi mateix i previ a la recepcid, el contractista aportara a la DF les
actes de recepcié signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, teléfon,
gas i mitjana i baixa tensid, i pel que fa a la legalitzacié de la instal-lacié d'enllumenat, reg en
baixa tensié i qualsevol altre tipus d'instal-lacié eléctrica, haura d'aportar tota la documentacié
necessaria (projectes, visats, butlletins, actes d'inspeccid i control, certificat d’instal-lacié,
contracte de manteniment, carpeta de baixa tensié i els diferents impresos), d’acord amb la
normativa vigent. També disposara tot el necessari per fer totes les proves de recepcié que
demani la DF, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com
de nit, inclos aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent eléctric a I'obra.
En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa l'article 243.5 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public.

Termini de garantia

El termini de garantia de I'obra sera d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l'acta de
recepcid, llevat que en el Plec de Condicions Tecniques Particulars, o en el contracte, es
modifiqui expressament aquest termini. Aquest termini s’estendra a totes les obres executades
sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacié i barreres, plantacions,
enllumenat, installacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En el cas de
I'enllumenat sera imprescindible I'aportacié d'un contracte de manteniment signat amb 3
originals (un per a I'EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal-lador). En cas que I'obra
s’arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construccid, degut al
incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepcié, d’acord amb I'article 244 de la Llei
9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Public.

Conservacié de les obres

El Contractista haura de protegir tots els materials i la propia obra, contra robatori,
deteriorament i dany durant el periode de construccié. Particularment, protegira contra
incendis totes les materies inflamables, donant compliment als reglaments vigents per
I'emmagatzematge d'explosius i carburants.

Conservara en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions,
evacuant les deixalles i escombraries produides.

La conservacié de I'obra sén els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacié i tots
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de
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funcionament i policia. L’esmentada conservacidé s’estén a totes les obres executades sobre el
mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, sembres,
hidrosembres, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

El present article sera d'aplicacié des de l'ordre d'inici de les obres fins a la seva recepcib.
Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. També
sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les seves previsions
econdmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que
siguin convenients.

Certificaci6 final d'obra i liquidacié

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepcié de les obres, La Propietat haura
d’aprovar la certificacié final de les obres executades, que sera abonada al contractista a
compte de la liquidacié del contracte. Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment
del termini de garantia, la DF , d'ofici o a instancia del contractista, redactara un informe sobre
I'estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedara rellevat de tota
responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint a la devolucié o cancellacié de la garantia, a la
liquidacié del contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents que haura
d’efectuar-se en el termini de seixanta dies.

Preus unitaris

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus nim. 1, sera el que s'aplicara als
amidaments per a obtenir I'import d’execucié material de cada unitat d’obra. Els preus unitaris
que figuren al quadre de preus nim. 1 inclouen sempre, llevat prescripcié expressa en contra
del document contractual el segient: subministrament (inclos drets de patent, canon
d’extraccié, etc.), transport, aplec, manipulacié i utilitzacié de tots els materials usats a
I'execucié de la corresponent unitat d'obra; les despeses de ma d’obra, maquinaria, mitjans
auxiliars, ferramentes, instal-lacions, normalment o incidentalment, necessaries per acabar la
unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposicié dels preus unitaris que figura al quadre de preus nim. 2 és d’aplicacié
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podra reclamar modificacié dels
preus en lletra del quadre nim. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i
omissions a la descomposicié que figura al quadre ndm. 2 A l'encapcalament d’ambdds
quadres de preus figura una adverténcia a aquest efecte. Fins i tot a la justificacié del preu
unitari que apareix al corresponent annex a la memoria, s’utilitzen hipotesis no coincidents
amb la forma real d’executar les obres: jornals i ma d'obra necessaria; quantitat, tipus i cost
horari de maquinaria; preu i tipus de materials basics; procedéncia o distancies de transport,
nombre i tipus d’operacions necessaries per a completar la unitat d’obra; dosificacid, quantitat
de materials, proporcié de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats
costos no es podran argliir com a base per a la modificacié del corresponent preu unitari, ja
que els costos s’han fixat per a justificar I'import del preu unitari, i estan continguts en un
document formalment informatiu.

La descripcié de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva siné enunciativa, per a la
millor comprensié dels conceptes que compren la unitat d’obra. Per aix0, les operacions o
materials no relacionats, pero necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat,
formen part de la unitat i, conseqiientment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.

Partides alcades

Les partides que figuren com a “pagament integre” a les Condicions Tecniques Particulars, als
quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran integrament al
contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alcades “per justificar” es justificaran a partir del quadre nim. 1 i, si de cas hi
manca, a partir dels preus unitaris de la justificacié de preus.

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindra en compte, al calcul de la seva
oferta econdmica, les despeses corresponents a pagaments per administracié, ja que s'abonara
Unicament I'import de les factures.

Abonament d’unitats d’obra
Els conceptes amidats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el
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quadre de preus num. 1, s’entendra que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. Al
calcul de la proposicié econdmica s’haura de tenir en compte que qualsevol material o treball
necessari per al correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte
funcionament de la unitat executada amb relacié a la resta d'obra realitzada, es considerara
inclos als preus unitaris del contracte i no podra ser objecte de sobrepreu.

L'omissié ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podra ser objecte
de reclamacié, ni de preu contradictori, perqué es consideren expressament inclosos als preus
del contracte. Els materials i operacions esmentats sén els que es consideren necessaris i
d’obligat compliment a la normativa relacionada.

Revisié de preus

La revisié de preus es regeix pel que disposa els articles 103 a 105 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de Contractes del Sector Public. La revisié sera procedent si el contracte ha estat
executat en el 20% del seu import i si ha transcorregut un any des de I'adjudicacié.

El plec de clausules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas,
la férmula o sistema de revisié aplicable.

Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran
d’aplicacié les disposicions de la llista que s’adjunta a continuacié.

També sera d'aplicacié la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
esmentades i la nova legislacié aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb
anterioritat a la data del contracte. En cas de contradiccié6 o simple complementacié de
diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

Tindran caracter obligatori també les normes i costums particulars de les companyies
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, comunicacions i gas).

Disposicions generals
Els productes de construccié (productes, equips i materials) que s'incorporin amb caracter
permanent a les construccions, en funcié de I'Gs previst, duran el marcatge CE, de conformitat
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construccié, transposada pel RD 1630/1992, de
desembre modificat pel RD 1329/1995.
Condicions Tecniques d’elements simples i compostos d'edificacié, urbanitzacié i
enginyeria civil, Institut de la Construccié de Catalunya.

® NTE, Normes Tecnologiques de I'Edificacié, en tot allo que no contradiguin les Exigencies
Basiques (EB) contingudes al Codi Técnic de I'Edificacié (CTE), ni altres normes de
caracter obligatori d’ambit estatal o autonomic.

® Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de
1967 i d'11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i,
complementariament, la resta de les Normes UNE vigents.

® Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol “José Luis Escario”, Normes
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un
document contractual.

® REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la
comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos

37- Contractes publics

® |lei 9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Public

® Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat per
Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LICSP.

® Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d'Obres de I'Estat,
aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot alld que no s’oposi al que
estableix la LICSP.

® Plec de Clausules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractacié
d’aquestes obres.

® Normes per a la redaccié de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions,
Direccié General d’Obres Hidrauliques del MOPU

® LLEI 3/2007, del 4 de juliol, de I'cbra publica.
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38- Residus
D’ambit comunitari

[ ]

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de Novembre de 2008
sobre residus.

D'ambit estatal

[ ]

39- Vialitat
D’ambit estatal

[ ]

Real Decret 108/1992 de 1 de Febrer sobre la prevencié i reduccié de la contaminacié del
medi ambient produida per I'amiant.

Real Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula I'eliminacié de residus
mitjancant diposit a abocador

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos vy la lista europea de residuos.

Real Decret 9/2005 de 14 de gener pel que s'estableix la relacié d’activitats
potencialment contaminants i els criteris i estandards de la declaracié de sols
contaminats

Real Decret 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestién de los aceites
industrial usados.

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestié dels residus
de construccié i enderroc.

Reial Decret 1514 / 2009 de 2 d’'octubre pel que es regula la proteccié d’aiglies
subterranies.

Llei 22/2011 de 28 de Juliol de residus i sols contaminats

Ordre AAA/661/2013 de 18 d’abril per la que es modifiquen els annexes |, Il'i lll del RD
1481/2001 de 27 de desembre pel que es regula la eliminacié de residus mitjangcant
abocador.

Reial Decret 180 / 2015 de 13 de marg pel que es regula el trasllat de residus en l'interior
del territori de I'Estat.

Ordre APM / 1007 / 2017 de 17 de Octubre sobre les normes de valoritzacié de materials
naturals excavats per a la seva utilitzacié en operacions de replé de terres y obres
diferents a aquelles on s’han originat.

D’ambit autonomic

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el
procediment de llicéncia urbanistica per a millora de finques rdstiques que s'efectuin
amb aportacié de terres procedents d'obres de la construccid.

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestié dels
residus i dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus

Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments
d'admissié de residus en els diposits controlats.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti6 de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la
construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid.

Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus
industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre
procediments de gestié de residus.

Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus
municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribucié de la
recaptacio dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus municipals.

Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial
d'infraestructures de gestié de residus municipals.

Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicacié prévia en matéria de residus i
sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacié, la codificacié i les vies de gestié
dels residus a Catalunya.

Llei 37/2015 de 29 de setembre de Carreteres
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Real Decret 1812 / 1994 de 2 de Setembre pel que s’aprova el Reglament de la Llei de
Carreteres.

Ordre Ministerial de 16 de desembre pel que es regulen els accessos a carreteres de
I’estat, les vies de servei i la construccié de instal-lacions de servei de carreteres.
ORDRE FOM /2873 / 2007 - Procediments complementaris per autoritzar nous enllagos o
modificar els existentsTracat

ORDRE FOM/273/2016 de 19 de febrer Norma 3.1 IC de Tracgat

OC 32/21 “Guia de Nusos Viaris”

Ferms

Ordre FOM 3460/2003 Norma 6.1 IC Seccions de Ferm.

Ordre FOM 3451 / 2003 Norma 6.3 IC Rehabilitacié de ferms

OC 40/2017 Reciclat de ferms i paviments bituminosos

OC 20 /2006 Recepcié d’obres de Carreteres que inclouen Ferms i Paviments.

Geologia en Carreteres

Diverses guies del Ministeri de Foment.

Plecs de Condicions

[ ]
°

PG-3 “ Plec de Prescripcions técniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts”
PG-4 “ Plec de Prescripcions técniques Generals per Obres de Conservacié de Carreteres”

D'ambit autonomic

[ ]

Decret Legislatiu 2/2009, de 25 de agost, pel que s’aprova el Text refés de la Llei de
carreteres.

Decret 293 / 2003 de 18 de Novembre pel que s’aprova el reglament de Carreteres de
Catalunya.

DECRET 190/2016, de 16 de febrer, de gestié de la seguretat viaria en les
infraestructures viaries de la Generalitat de Catalunya.

40- Estructures

[ ]

® @6 06 06 06 06 06 06 0 06 06 0 0 0 0 0 0 0 0

OC 11/2002 Criteris a tenir en compte en el projecte i construccié de ponts amb elements
prefabricats.

Reial Decret 997 / 2002 de 27 de setembre. Norma de Construccié Sismoresistent. Part
General i Edificacié (NCSE-02)

Reial Decret 637 / 2007 de 18 de Maig. Norma de Construccié Sismoresistent per a ponts
( NCSP-07)

Ordre FOM /2842 /2011 de 29 de setembre Instruccié sobre accions a considerar en el
projecte de ponts (IAP-11)

Reial Decret 1247 / 2008 Instruccié de Formigé Estructural

Reial Decret 751/2011 de 27 de maig pel que s'aprova la Instruccié d’Acer Estructural.
Reial Decret 256/2016 Instruccié de recepcié de ciments.

Codi Tecnic Edificacié. Document Basic de Seguretat Estructural DB-SE

Codi Tecnic Edificacié. Document Basic Accions en la Edificacié DB -SE-AE

Codi Tecnic Edificacié. Document Basic Fonaments DB-C

Codi Tecnic Edificacié. Document Basic Acer DB-A

Codi Tecnic Edificacié. Document Basic Fabrica DB-F

Codi Tecnic Edificacié. Document Basic Fusta DB-M

Edificacié (Normativa Basica)

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién.

Real Decret 314 / 2006 de 17 de marg pel que s’aprova el codi tecnic de la edificacié
Codi Tecnic Edificacid. Seguretat en cas de incendi. DB-SI.

Codi Tecnic Edificacid. Seguretat de Utilitzacié i Accessibilitat. DB-SUA

Codi Tecnic Edificacid. Estalvi de Energia. DB - HE.

Codi Tecnic Edificacié. Proteccié Front el Soroll. DB- HR

Codi Tecnic Edificacid. Salubritat. DB- HS

LLEI 12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura.

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservacié, manteniment i
rehabilitacié dels edificis d'habitatges, mitjancant les inspeccions tecniques i el llibre de
I'edifici.

DECRET 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turistic i
d'habitatges d'Us turistic.
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® DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions minimes
d'habitabilitat dels habitatges i la cédula d'habitabilitat.

® DECRET 375/1988, d'1 de desembre, sobre control de qualitat de I'edificacié.

® DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopcié de criteris ambientals i
d’eco eficiencia en els edificis.

® Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment basic per a la
certificacié de I'eficiencia energética dels edificis.

41- Incendis

® Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevencid dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuitat immediata amb la trama urbana

® Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de seguretat
contra incendis en els establiments industrials.

® Codi Tecnic Edificacié. Seguretat en cas de incendi. DB-SI.

® Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevencid i seguretat en matéria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis

® Ordre INT/322/2012, d’'11 d’octubre, per la qual s'aproven les instruccions técniques
complementaries del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials
(RSCIEI).

® Ordre INT/323/2012, d’'11 d’octubre, per la qual s'aproven les instruccions técniques
complementaries del Document Basic de Seguretat en cas d’'Incendi (DB SI) del Codi
Teécnic de I'Edificacid

®  Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s’aproven les instruccions tecniques
complementaries genériques de prevencié i seguretat en materia d’'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

® Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer, per la qual s'aprova el procediment per a I’habilitacié
dels técnics i tecniques d’entitats col-laboradores de I'’Administracié per actuar en I'ambit
de la prevencié i la seguretat en materia d’incendis.

® Ordre INT/23/2013, d’'1 de febrer, per la qual s’estableix el contingut del certificat
acreditatiu de I'acte de comprovacié de prevencié i seguretat en materia d’'incendis i els
suposits que estan exceptuats de I'acte de comprovacié.

® Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el contingut de la
documentacid técnica per efectuar la intervencié administrativa per part de la
Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencié i seguretat en
materia d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, itambé el model
de certificat d'adequacié a les mesures de prevencié i seguretat en materia d'incendis.

® Reial decret 842/2013, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificacié dels productes
de construccié i dels elements constructius en funcié de les seves propietats de reaccié i
de resistencia davant del foc.

® Reial Decret 513/2017, de 22 de maig de 2017, pel qual s'aprova el Reglament
d'instal-lacions de proteccié contra incendis.

42- Drenatge
® ORDRE FOM /298 /2016 de 15 de febrer. Norma 5.2 IC Drenatge Superficial.
® (OC 17 /2003 Recomanacions pel Projecte i Construccié del Drenatge subterrani en obres
de carreteres.
® Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions,
aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i
correcci6 d'errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987.
Maximas lluvias diarias en la Espafia Peninsular
NTE. Rases i Pous. MOPU
NTE. Sanejament
NTE. Clavegueram.
Recomanacions tecniques per als estudis d’inundabilitat d’ambit local, Agéncia Catalana
de I’Aigua, 2003.
Guia Técnica Recomanacions técniques per al disseny d’'infraestructures que
interfereixen en I'espai fluvial,
® Agencia Catalana de I'Aigua, 2006.
® DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de
sanejament.

e 6 o 0 O
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43- Canonades abastament aigua

® Plec de condicions per a la fabricacid, transport i muntatge de canonades de formigé de
I’Associacié Tecnica de Derivats del Ciment.

® Instruccié de I'Institut de Ciencies de la Construccié Eduardo Torraja per a tubs de
formigé armat o pretensat. (setembre de 2007).

® Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua,
aprovat per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i
Ordre 23/12/1975.

® Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d'aigles, aprovat per
OM de 7 de gener de 1978.

® Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de I'‘aigua de consum huma.

® Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las "Normas Bésicas para las
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua"

44- Electricitat

D’ambit estatal

® Ley 24/2013, de 26-12-2013, del Sector Eléctrico

® Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions
tecniques i garanties de seguretat en instal-lacions eléctriques d'alta tensid i les seves
Instruccions Tecniques Complementaries ITC-RAT 01 a 23.

® Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions
tecniques i garanties de seguretat en linies eléctriques d'alta tensid i les seves
instruccions técniques complementaries ITC-LAT 01 a 09.

® Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost pel qual s'aprova el Reglament Electrotécnic per
Baixa Tensi6

Autonomica
® |lei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament eléctric

45- Enllumenat

Estatal
® Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiéncia
energeética en instal-lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tecniques
complementaries EA-01 a EA-07
®  Ordre Circular 36/2015 de 24 de febrer, sobre criteris a aplicar en la il-luminacié de
carreteres a cel obert i tunels.

Autonomica

® Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié
del medi nocturn (DOGC n. 3407).

® DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

46- Telecomunicacions

® Reial Decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per a reduir el cost del
desplegament de les xarxes de comunicacions electroniques d'alta velocitat.

® Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de las edificacions

® Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla el Reglamento regulador de
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo

47- Senyalitzacié
® Norma 8.1-IC Sefializacién vertical

® Senyals Verticals de senyalitzacié. MOPT. 1992
® Manual del Sistema de senyalitzacié Turistica Homologada en les carreteres Estatals.
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MINISTERIO FOMENTO.2014

Norma 8.2- IC. Marcas viales (Orden de 16 de julio de 1987)

Nota de Servicio 2/2007 Criterios de aplicacién y de mantenimiento de las caracteristicas
de la sefalizacién horizontal.

Nota Técnica de 30 de junio de 1998 - Criterios para la redaccién de los proyectos de
marcas viales

Guia para el proyecto y ejecucién de obras de sefalizacién horizontal MINISTERIO
FOMENT. 2012

(Orden de 31 de agosto de 1987). Instruccién 8.3-IC. Sefalizacién, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacién de obras fijas fuera de poblado

Ordre Circular 15/2003 Sefializacién de los tramos afectados por la puesta en servicio de
las obras

Ordre Circular 16/2003 Intensificacién y ubicacién de carteles de obras

Nota de Serveis 5/2001. Hitos empleados en las inauguraciones de obras

Manual de ejemplos de sefializacién de obras fijas.1997

Sefializacién mévil de obras 1997

Manual de disseny de la senyalitzacié interurbana de Catalunya. Desembre 2016

Manual de senyalitzacié urbana d’orientacié

Manual de senyalitzacié Urbana d’orientacié per a vianants

Manual de disseny per a vies ciclistes de Catalunya.

Circular 1/ 2013. Condicions técniques i criteris d'implantacié de la senyalitzacié
d'accessos i d'activitats amb accés a la xarxa de carreteres convencionals d'una sola
calcada i fora de travesseres urbanes de la Generalitat de Catalunya

48- Balisament Carreteres

Ordre Circular 35/2014. Criterios De Aplicacién De Sistemas De Contencién De Vehiculos
Orden FOM/3053/2008. Instruccién Técnica para la instalacién de reductores de
velocidad y bandes transversales de alerta en carreteras

Orden Circular 309/1990 . Hitos de arista

Nota de Servicio 2/2017 sobre los carteles de los centros de conservacién y explotacién y
otras instalaciones, el rotulado y equipamiento de sefializacién de los vehiculos de
conservacién y algunos elementos de balizamiento habituales en la conservacién de las
carreteras de la red del Estado.

49- Transit

50- Ports
® |LEI 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.
® DECRET 258/2003, de 21 d'octubre, d'aprovacié del Reglament de desenvolupament de
la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya. DECRET 17/2005, de 8 de febrer, pel
qual s'aprova el Reglament de marines interiors de Catalunya.
® DECRET 206/2001, de 24 de juliol, d'aprovacié del Reglament de policia portuaria.
® DECRET 17/2005, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de marines interiors de
Catalunya.
51- Costes

Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s’aprova el text refés de la Llei
sobre Transit, Circulacié de Vehicles de Motor i Seguretat Viaria

Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament general de
conductors

Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
vehicles

Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de
circulacié’

Llei 22/1988, de 28-07-1988, de Costes.

Llei 2/2013, de 29-05-2013, de proteccié i Us sostenible del litoral i de modificaci6 de la
Llei 22/1988, de 28-07-1988, de Costes.

Reial Decret 876/2014, de 10-10-2014, pel qual s'aprova el Reglament General de
Costes.
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® Llei 41/2010, de 29-12-2010, de proteccié del medi mari.

52- Accessibilitat i mobilitat

® Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refés de la
Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié social.

® |LEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

® Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promocié de l'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectdniques
( DEROGADA), i d'aprovacié del Codi d'accessibilitat.

® Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les condicions de habitabilitat de las vivendes i la
cedula de habitabilitat.

® Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso vy utilizacién de
los espacios publicos urbanizados.

® Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat.

® Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulacié dels estudis d'avaluacié de la
mobilitat generada.

® Recomanacions de mobilitat pel disseny urba de Catalunya. 2009

® Real Decret 505/2007, de 20 de abril, pel que s’aproven les condicions basiques
d'accessibilitat i no discriminacié de les persones amb discapacitat per I'accés i utilitzacié
dels espais plblics urbanitzats i edificacions

53- Productes Petrolifers

® Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de
instalaciones petroliferas

® Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que se modifica la Instruccién Técnica
Complementaria MIIP02 «Parques de almacenamiento de liquidos petrolifeross»

® Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones petroliferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las
instrucciones técnicas complementarias MIIP03, aprobada por el Real Decreto

® Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instruccién técnica
complementaria MI-IPO5 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o
reparadoras de productos petroliferos liquidos»

® Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién Técnica
Complementaria MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de
almacenamiento de productos petroliferos liquidoss

® Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién
de instalaciones de gas natural

® Decret 291/1991, d'11 de desembre, sobre l'aplicacié de la normativa vigent en relacié
amb les instal-lacions receptores de gasos combustibles

® Ordre de 28 de marc de 1996, sobre el procediment d'actuacié de les empreses
instal-ladores, de les entitats d'inspeccié i control i dels titulars en les instal-lacions de
gasos combustibles.

® Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. Reglament técnic de distribucié i utilitzacié de
combustibles gasosos i les seves instruccions tecniques complementaries ICG 01 a 11

55- Activitats i Medi Ambient
D’ambit estatal
® LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
D’ambit autondomic
® LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevencid i control ambiental de les activitats.

56- Legislacié d’urbanisme i construccié sostenible
D’ambit comunitari
® Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a
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I’avaluacié dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient.
® Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitacié, regeneracié i renovacié urbanes.
® Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refés de la Llei
del sol i rehabilitacié urbana
D’ambit autondomic
® DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
d'Urbanisme.
® DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament de Proteccié de la Legalitat Urbanistica.
® |LEI 3/2009, del 10 de marg, de regularitzacié i millora d'urbanitzacions amb déficits
urbanistics.

57- Expropiacié
® |lei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiacié forcosa
® Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiacié
forcosa

58- Legislacié del cicle de I'aigua
D’ambit comunitari

® Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per
la qual s'estableix un marc comunitari d'actuacié en I'ambit de la politica d'aigles

® Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006,
relativa a la contaminacié causada per determinades substancies perilloses abocades en
el medi aquatic de la Comunitat.

® Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa a la proteccié6 de les aiglies subterranies contra la contaminacié i el
deteriorament.

D’ambit estatal

® REAL DECRETO 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminares, I, IV, V, VI | VII de la
LEY 9/1985, de 2 de agosto, de aguas.

® REAL DECRETO Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la LEY de Aguas.

® LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la contaminacion.

® REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen
juridico de la reutilizacién de aguas depuradas.

® RD 140/2003, de 7 febrer, sobre criteris sanitaris de la qualitat de I'aigua de consum
huma

® Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacién del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental.

® Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

® Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas.

® Resolucién de 25 de mayo de 1998, de la Secretaria de Estado de Aguas y Costas, por la
que se declaran las «zonas sensibles» en las cuencas hidrogréficas intercomunitarias.

® Resoluciéon de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la
Biodiversidad, por la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrograficas
Intercomunitarias.

® Resolucién de 30 de junio de 2011, de la Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, por
la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias.

® Reial Decret 903/2010, de 09-07-2010, d'avaluacié i gestié de riscos d'inundacié.

® Reial Decret 1514/2009, de 02-10-2009, pel qual es regula la proteccié de les aiglies
subterranies contra la contaminacié i el deteriorament.

D’ambit autonomic
® DECRET 328/1988, d'll d'octubre, pel qual s'estableixen normes de proteccié i

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 53 de 107

o
w o
ZzC
N.S
wo
o
L3
=
©E
=3
ok
=5
0 e
I8
(e 3]
22
zQ
3¢
5%
O
[ =
ope)
=0
L

=8
'-6?’:
%}
o>
o,

53




Ajuntament
d'Arenys de Mar

addicionals en materia de procediment en relacié amb diversos aquifers de Catalunya.

® DECRET 83/1996, de 5 de marg, sobre mesures de regularitzacié d'abocaments d'aigiies
residuals.

® DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de
Sanejament

® DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refés de la
legislacié en materia d'aiglies de Catalunya.

59- Legislacié de contaminacié atmosférica
D’ambit comunitari
® Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008,
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmésfera més limpia en Europa
® Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de
2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el niquel y los hidrocarburos
aromaticos poli ciclicos en el aire ambiente.

D’ambit estatal
® |EY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccién de la atmdsfera.
® Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
® Reial decret 108/1991, d'1 de febrer, sobre la prevencié i reduccié de la contaminacié del
medi ambient produida per I'amiant.
D’ambit autondmic
® LLEI 22/1983, de 21 de novembre, de proteccié de I'ambient atmosfeéric
® DECRET 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre, de Proteccié de I’Ambient Atmosferic
® DECRET 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de
reduccié d'emissions a I'atmosfera
® DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovacié del Pla d'actuacié per a la millora de la
qualitat de [l'aire als municipis declarats zones de proteccié especial de I'ambient
atmosferic mitjancant el DECRET 226/2006, de 23 de maig
® DECRET 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineracié de
residus.
® |LEI16/2017, de I'l d'agost, del canvi climatic.

60- Legislacié de contaminacié acustica
D’ambit comunitari
® Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluacié i gestié del soroll ambiental.

D’ambit estatal
® REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas mdaquinas de uso al aire libre.
® |EY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
® REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y gestién del ruido
ambiental.
® REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién aclstica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas.
D’ambit autonomic
® LLEI 16/2002, de 28 de juny, de proteccié contra la contaminacié acustica.
® Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
proteccid contra la contaminacié acuUstica, i se n'adapten els annexos.

61- Legislacié de contaminacié electromagneética
D’ambit comunitari

® Recomanacié del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a I'exposicié del public en
general a camps electromagnétics (0 Hz a 300 GHz)
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D'ambit estatal

® REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento
que establece condiciones de proteccién del dominio publico radioeléctrico, restricciones
a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccién sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas

® REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrénicos y la
gestién de sus residuos.

62- Legislacié de patrimoni cultural

D’ambit estatal
® |LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol
® | EY 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

D’ambit autondomic
® Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural catala.
® Decret 78/2002, de 5 de marg, del Reglament de proteccié del patrimoni arqueologic i

paleontologic

® Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre I'u per cent cultural

63- Legislacié de medi natural, vegetacié
D’ambit comunitari

® Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservacié dels habitats naturals i la
fauna i flora (Directiva Habitats).

D’ambit estatal

® REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacién de los Habitats
naturales y de la Fauna y Flora silvestres.

® REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catidlogo nacional de
especies amenazadas.

® |EY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

® Reial decret 630/2013, de 2 d’'agost, pel qual es regula el Cataleg espanyol d'especies
exotiques invasores.

® Reial decret 556/2011, de 20 d’abril, per al desenvolupament de I'Inventari espanyol del
patrimoni natural i la biodiversitat.

® Reial Decret 139/2011, de 04-02-2011, per al desplegament del Llistat d'Especies
Silvestres en Régim de Proteccié Especial i del Cataleg Espanyol d'Especies Amenacades.

® Reial decret 435/2004, de 12 de marg, pel qual es regula I'inventari nacional de zones
humides.

® |lei 30/2014, de 3 de desembre, de parcs nacionals.

D’ambit autondomic

® ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre proteccié de plantes de la flora autoctona
amenacada a Catalunya.

® |LEI 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de
juliol, de la Generalitat de Catalunya.

® Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de
Catalunya.

® DECRET 64/1995 de 7 de mar¢c de prevencié d'incendis forestals. Generalitat de
Catalunya

® ORDRE MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaracié d'arbres monumentals i
d'actualitzacié de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interés comarcal i local.

® DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevencié dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuitat immediata amb la trama urbana.

® |LEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matéria de medi ambient i de modificacié
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccié dels animals, de la Llei 12/1985,
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei
4/2004, relativa al procés d'adequacié de les activitats d'incidencia ambiental.

® ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial
proteccid per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importancia comunitaria
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(LIC).

® RESOLUCIO AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantacié en
espais publics d’espécies susceptibles al foc bacteria (Erwinia amylovora).

® DECRET 172/2008, de 26 d'agost, de creacié del Cataleg de flora amenacada de
Catalunya.

64- Legislacié de medi natural, fauna
D’ambit comunitari
® DIRECTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
20009, relativa a la conservacién de las aves silvestres
® DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservacié dels habitats naturals i la
fauna i flora (Directiva Habitats).
® DIRECTIVA 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica I'annex Il
de la DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservacié de les aus silvestres.
D’ambit estatal
® REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para
contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacién de los Habitats
naturales y de la Fauna y Flora silvestres.
® REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catdlogo nacional de
especies amenazadas.
® LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
D’ambit autonomic
® ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial
proteccidé per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importancia comunitaria

(LIC).

® ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relacié d'espécies protegides
a Catalunya.

® ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relacié d'espécies protegides a
Catalunya

® DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei de
proteccié dels animals.

56
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CONDICIONS PARTICULARS

B MATERIALS

BO MATERIALS BASICS

B0O5 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B0O57- EMULSIO BITUMINOSA PER FERMS | PAVIMENTS

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B057-061Q.

Plec de_condicions

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del
PG 3. S'han considerat els tipus seglents:

- Emulsions bituminoses
- Betum modificat amb polimers

L'emulsié bituminosa és un producte obtingut per la dispersié de petites particules d'un
lligant hidrocarbonat i eventualment un polimer en una solucié aquosa, amb un agent
emulsionant.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, lI'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separacié de l'aigua ni coagulacié del betum
asfaltic emulsionat.

Han de ser adherents sobre superficies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant I'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistencia original mitjancant una agitacié moderada.

No ha de ser inflamable.
EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA:
Carrega de particules: Polaritat positiva

No contindran quitrans, substancies derivades de la destil-laci6 de productes carbonosos (hulla
o d'altres), o betums oxidats.
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La denominacié de les emulsions bituminoses s'expressara d'acord amb I'UNE-EN 13808 segons
el seglient format: C_% Lligant B_P_F C. Trencament_Aplicacié

- C: Indicatiu que és una emulsié bituminosa cationica.

- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfaltic.

- P: Nomeés si s'incorporen polimers.

- F: Nomeés si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.

- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament,
segons UNE- EN 13075-1.

- Aplicacid: Abreviacié del tipus d'aplicacié de I'emulsié: - ADH: reg d'adherencia - TER: reg
termoadherent - CUR: reg de curat - IMP: reg d'imprimacié - MIC: microaglomerat en fred -
REC: reciclat en fred

Les emulsions cationiques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherencia: C60B3 ADH, C60B2 ADH
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
- En regs d'imprimacié: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclats en fred: C60B5 REC
Les emulsions cationiques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adheréencia: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC

Caracteristiques de les emulsions bituminoses cationiques, segons UNE-EN 13808:

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses cationiques:

DENOMINACIO UNE-EN-13808 C60B3 ADH |C6033 TER | C60B3 CUR C60BF4 IMP C50BF4 IMP C60B4 MIC C60B5 REC
CARACTERISTIQUES UNE-EN Asssajos sobre |'emulsi6 original
INDEX DE RUPTURA 13075-1 70-155(1) Classe 3 |70-155(3) Classe 3 | 70-155(4) Classe 3 |110-195 Classe 4 |110-195 Classe 4]110-195(6) Classe 4 |>170 Classe 5
CONTINGUT DE LLIGANT (per contingut d'aigua) 1428|% | 58-62 Classe 6 58-62 Classe 6 58-62 Classe 6 58-62 Classe 6 48-52 Classe 4 | 58-62 Classe 6 58-62 Classe 6
CONTINGUT FLUIDIFICANT PER DESTIL-LACIO 1431|% <2,0 Classe 2 <2,0 Classe 2 <2,0 Classe 2 10,0 Classe 6 5-15 Classe 7 <2,0 Classe 2 <2,0 Classe 2
TEMPS DE FLUENCIA (2mm, 40°C) 12846-1]s 40-130(2) 40-130(2) 40-130(2) 15-70(5) 15-70(5) 15-70(7) 15-70(8)
Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3
RESIDU TAMIS (tamis 0,5 mm) 1429|% |=<0,1 Classe 2 <0,1 Classe 2 <0,1 Classe 2 <0,1 Classe 2 <0,1 Classe 2 <0,1 Classe 2 <0,1 Classe 2
TENDENCIA (7d) 12847|% |=<10 Classe 3 <10 Classe 3 <10 Classe 3 <10 Classe 3 <10 Classe 3 <10 Classe 3 <10 Classe o
ADHESIVITAT 13614]% | 290 Classe 3 >90 Classe 3 >90 Classe 3 >90 Classe 3 >90 Classe 3 >90 Classe 3 >90 Classe 81
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Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfaltic residual
DENOMINACION UNE-EN 13808 C60B3 ADH |C6033 TER |C60B3 CUR C60BF4 IMP C50BF4 IMP C60B4 MIC C60B5REC
CARACTERISTIQUES |UNE-EN | Asssajossobre I'emulsio original
Residu por evaporacio (UNE-EN 13074-1)
PENETRACIO 25°¢C 1426 ?n:n <330(9) Classe 7 <50(10) Classe ¢ <330(9) Classe 7 <330 Classe 7 <330 Classe 7 <100 Classe 3 <330 Classe 7
. 0,1 >330(11) Classe  [>330(11) Classe

PENETRACIG 15°¢ 1426 mm 10 10
PUNTDEREBLANIMENT 1427|°C | 235(9) Classe 8 250 Classe 4 235(9) Classe 8 >35(11) Classe 8 | 235(11) Classe 8 | 243 Classe 6 235 Classe 8

Residu per evaporacio, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzaci6 segons UNE-EN 13074-2
PENETRACIO 25°¢ 1426 (r)nrln <t10(9) Classe 5 |<50 Classe 2 <000(9) Classe 5 <220 Classe 5 <270 Classe 6 <100 Classe 3 <270 Classe 6
PUNTDEREBLANIMENT 1427|°C | 235(9) Classe 8 250 Classe 4 235(9) Classe 8 235 Classe 8 235 Classe 8 243 Classe 6 235 Classe 8

Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catidoniques modificades

DENOMINACION UNE-EN 13808 C0BP3 ADH C60BP3 TER |C60BP MIC
CARACTERISTIQUES UNE-EN Junitat Asssajos sobre |'emulsié original
110-195(4) Classe

iNDEX DE RUPTURA 13075-1 70-155(1) Classe 3 |70-155(3) Classe 3 '
CONTINGUT DE LLIGANT (per contingut d'aigua) 1428 |% 58-62 Classe 6 58-62 Classe 4 58-62 Classe 6
CONTINGUT FLUIDIFICANT PER DESTIL-LACIO 1431 |% $2,0 Classe 2 $2,0 Classe 2 $2,0 Classe 2
TEMPS DE FLUENCIA (2mm, 40°C) 128461 |s 40-130(2) Classe 4 |40-130(2) Classe 4 |15-70(5) Classe 3
RESIDU TAMIS (tamis 0,5 mm) 1429 |% <0,1 Classe 2 <0,1 Classe 2 <0,0 Classe 2
TENDENCIA (7d) 12847 |% <10 Classe 3 <10 Classe 3 <10 Classe 3
ADHESIVITAT 13614 |% 290 Classe 3 290 Classe 3 290 Classe 3
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual:

DENOMINACION UNE-EN 13808 C60BP3 ADH C60BP3 TER C60BP4 ADH

CARACTERISTIQUES

[une-en [unitat

Asssajos sobre I'emulsié original

Residu per evaporacié (UNE-EN 13074-1)

PENETRACIO 25°C 1426]0,1mm |<330 (6) Classe 7 |<50 (7) Classe 2 <100 Classe 3
PUNT DE REBLANIMENT 1427 (°C 235 (6) Classe 8 255 Classe 3 250 Classe 4
COHESIO PER ASSAIG DEL PENDOL 13588 |)/emt |20,5 Classe 6 20,5 Classe 6 20,5 Classe 6
RECUPERACIO ELASTICA, 25°C 13398 |% DV Classe 1 20,5 Classe 5 20,5 Classe 5

Residu per evaporacid, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzacié segons UNE-EN 13074-2

PENETRACIO 25°C 142610,1m m |<220 (6) Classe 5 <50 Classe 2 <100 Classe 3
PUNT DE REBLANIMENT t427]°¢C 243 (6) Classe 6 255 Classe 3 250 Classe 4
COHESIO PER ASSAIG DEL PENDOL 13588 |)/emt |20,5 Classe 6 20,5 Classe 6 20,5 Classe 6
RECUPERACIO ELASTICA, 25°C 13398 |% 250 Classe 5 DV Classe 1 DV Classe 1
DV: Valor declarat per el fabricant.
2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CARACTERISTIQUES GENERALS:

59
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El sistema de transport i les instal-lacions d'emmagatzematge han de tenir I'aprovacié de la DF
que les comprovara per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne
I'aprovacié corresponent, es suspendra la utilitzacié del contingut del tanc fins a la
comprovacié de les caracteristiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres liquids, hauran d'estar
completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que
permeti prendre mostres. Emmagatzematge en un o diversos tancs aillats entre si i amb
boques de ventilacié, comptaran amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de valvula
per a presa de mostres.

Les emulsions bituminoses de trencament lent (l.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50°C.

En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7
dies, caldra assegurar la seva homogeneitat préviament a la posada a obra.

Quan els tancs no disposin de mitjans de carrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumatics o mecanics per al transvasament rapid.

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de I'emulsié cal que estiguin
disposades de tal manera que sigui facil netejar-les desprées de cada aplicacié.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

*  Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

EMULSIO BITUMINOSA:

UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiénicas.

UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las
emulsiones bituminosas catiénicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
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El subministrador ha de posar a disposicié de la DF si aquesta ho demana, la segient
documentacié, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable:

- Betums asfaltics convencionals, betums modificats amb polimers i emulsions bituminoses:
- Productes per a construccid i tractament superficial de carreteres: - Sistema 2+:
Declaracié de Prestacions

- Betums asfaltics durs: - Productes per a construccié i manteniment de carreteres: -
Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

- Betums asfaltics multigrau: - Productes per a construccié i manteniment de carreteres,
aeroports i arees pavimentades: - Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyara d'albara i informacié de I'etiquetat i
marcatge CE corresponent.

L'albara ha d'incloure:

- Nom i direccié de I'empresa subministradora.
- Data de fabricacié i subministrament.
- Identificacié del vehicle que ho transporta.
- Quantitat subministrada.
- Denominacié comercial i tipus d'emulsié bituminosa, betum asfaltic o betum modificat subministrat.
- Nom i direccié del comprador i desti.
- Referencia de la comanda.

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
- Simbol del marcatge CE.
- Nombre d'identificacié de I'organisme de certificacio.
- Nombre o marca identificativa i direccié del fabricant.
- Dues ultimes xifres de I'any en que es fixa el marcatge.
- Nombre de referéncia de la declaracié de prestacions.

- Referencia a la norma europea corresponent: - Emulsions bituminoses: segons EN 13808. -
Betum asfaltic convencional: segons EN 12591. - Betum asfaltic dur: segons EN 13924-1. -
Betum asfaltic multigrau: segons EN 13924-2.

- Descripcié del producte: nombre genéric, tipus i Us previst

Certificat del fabricant que I'emulsié o lligant, no conté en la seva composicié quitrans, ni
substancies derivades de la destil-lacié de productes carbonosos, ni betums oxidats.

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN EMULSIONS BITUMINOSES

L'etiquetatge i marcatge CE incorporara a més informacié de les segiients caracteristiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:

- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.

- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
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- index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.

- Caracteristiques del lligant residual per evaporacié, segons UNE-EN 13074-1: - Consisténcia
a temperatura de servei intermédia (penetracié a 25°C, segons UNE-EN 1426). -
Consistencia a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).
- Cohesié lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pendol, segons UNE-EN
13588).

- Caracteristiques del lligant residual per evaporacié segons UNE-EN 13074-1, seguit
d'estabilitzacié segons UNE-EN 13074-2: - Durabilitat consistencia temperatura de servei
intermedia (penetracié retinguda, segons UNE-EN 1426). - Durabilitat consistencia
temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427). -
Durabilitat cohesié en emulsions bituminoses modificades (pendol, segons UNE-EN 13588).

OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepcié:

- Verificacié documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.

Control addicional:

- Verificacié de les caracteristiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho
requereixi la DF, amb una freqiencia d'l vegada al mes i almenys 3 vegades durant
I'execucié de I'obra, per a cada tipus i composicié d'emulsié o lligant.

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepcié (quan la DF ho consideri oportu):

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425,

- index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429,

- Temps de fluéncia, segons UNE-EN
12846-

Control en el moment d'utilitzacié:
- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluencia, segons UNE-EN 12846-1.

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de
trencament lent o termoadherents:

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
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- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepcié:

- 2 mostres > = 2 kg segons I'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, I'altra es conservara durant un minim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control en el moment d'utilitzacié:

- Es considera com a lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc: - Quantitat de
30 t. - Fraccié diaria, o fraccié setmanal
en cas d'ocupacié en regs d'adheréncia, imprimacié i curat.

- 2 mostres > = 2 kg segons I'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, I'altra es conservara durant un minim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control addicional:

- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc
d'emmagatzematge.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF indicara les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin
alguna de les especificacions establertes a les taules de I'article corresponent del PG-3.

BO MATERIALS BASICS
BO7 MORTERS DE

COMPRA B079-
MORTER

POLIMERIC

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B079-06TE.
Plec de condicions

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius
especials. S'han considerat els tipus segients:
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- Morter polimeéric de ciment amb resines sintétiques i fibres
CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis
d'aglomeracié. MORTER POLIMERIC:

El morter poliméric es un producte a base de ciment, resines sintetiques, fum de silice i fibres
de poliamida, d'alta resisténcia mecanica que s'utilitza per a la reparacié i regularitzacié
d'elements de formigé.

Granulometria: 0-2 mm

Resistencia a compressié a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistencia a flexotraccié a 28 dies : 90 - 120
kg/m2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermeticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempérie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps maxim d'emmagatzematge:

- Morter amb resines sintetiques o morter poliméric: 6 mesos

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MORTER SEC,
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:

A l'envas hi ha de figurar les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilitzacié

- Composicié i caracteristiques del morter

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 64 de 107

o
w o
ZzC
N.S
wo
o
L3
=
©E
=3
ok
=5
0 e
I8
(e 3]
22
zQ
3¢
5%
O
[ =
ope)
=0
L

=8
'-6?’:
%}
o>
o,

64




Ajuntament
d'Arenys de Mar

BO MATERIALS BASICS
BOD MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BODZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BODZUO005,BO0DZA000.

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la proteccié dels espais
de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements seglients:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metal-lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal-lics
- Desencofrants

- Conjunts de perfils metal-lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables

- Bastides metal-liques

- Elements auxiliars per a plafons metal-lics
- Tubs metallics de 2,3" de D, per a confeccié d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unié de tubs de 2,3" de D, per a confeccié d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccié de rases, pous,
Etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi I'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves caracteristiques ni la seva capacitat portant.

Han de tenir la resistencia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les tolerancies
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que
es puguin produir sobre aquests com a conseqiencia del procés de formigonament i, especialment,
per les pressions del formigé fresc o dels métodes de compactacié utilitzats.

Aguestes condicions s'han de mantenir fins que el formigd hagi adquirit la resistencia suficient
per a suportar les tensions a que sera sotmes durant el desencofrat o desemmotllat.

Es prohibeix I'Us d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emés per una entitat de control, conforme els panells han rebut
tractament superficial que eviti la reaccié amb els alcalis del ciment
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TENSORS, GRAPES | ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL-LICS:
No han de tenir punts d'oxidacié ni manca de recobriment a la superficie.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilitzacié
correcta. FLEIX:

Ha de ser de seccié6 constant i
uniforme. Amplaria: >= 10 mm

Gruix; >= 0,7 mm

Diametre de les perforacions: Aprox. 15
mm Separacié de les perforacions: Aprox.
50 mm

DESENCOFRANT:

Vernis antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix
diluit. No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres
productes analegs.

Ha d'evitar I'adheréncia entre el formigé i I'encofrat, sense alterar I'aspecte posterior del
formigd ni impedir I'aplicacié de revestiments.

No ha d'impedir la construccié de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidaria.

No ha d'alterar les propietats del formigé amb que estigui en contacte, ni les armadures o
I'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les caracteristiques del producte i els
seus possibles efectes sobre el formigd, abans de la seva aplicacié

CONJUNT DE PERFILS METAL-LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen I'entramat base d'un encofrat per a sostres.

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les carregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimacié antioxidant.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor
ni la seva posicié.

La connexid entre el conjunt de perfils i la superficie encofrant ha de ser suficientment estanca
per tal de no permetre la perdua apreciable de pasta pels junts.

Tolerancies:

- Rectitud dels perfils: = 0,25% de la llargaria

- Torsié dels perfils: + 2
mm/m

BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resisténcia alta.

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne I'estabilitat i la indeformabilitat.
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Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimacié
antioxidant. Els perfils han de ser resistents a la torsié respecte dels diferents plans de

carrega.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie i sense contacte directe amb el terra,

de manera que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT:

Temps maxim d'emmagatzematge: 1
any 3.- UNITAT I CRITERIS

D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén

Estructural (EHE-08).

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e

Higiene en el Trabajo.

B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS

BITUMINOSOS B9H1 MESCLES BITUMINSES

CONTINUES EN CALENT

B9H1- MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL

PLEC BO9H1-0HV],BOH1-OHTA.

67
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Plec de condicions

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Combinacié d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclos els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les particules del granulat quedin
recobertes per una pellicula homogeénia de lligant, préviament escalfats (excepte,
eventualment, el pols mineral d'aportacié), la qual posada en obra es realitza a una
temperatura molt superior a la d'ambient.

S'han considerat els tipus seglients:

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigé bituminéds, amb granulometria continua i
eventualment additius.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.

Requisits dels materials constitutius:

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus seglients: - B: Betum de pavimentacié segons UNE-EN
12591 - PMB: Betum modificat amb polimers segons UNE-EN 14023 - Betum de grau alt
segons UNE-EN 13924 - BC: Betum de pavimentacié modificat amb cautxd - PMBC: Betum
modificat amb polimers, amb addicié de cautxl segons UNE-EN 14023

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la
UNE-EN 13043, en funcié de I'Us previst

- La quantitat de filler afeqgit ha de ser I'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de I'asfalt.

- La granulometria maxima dels granulats de I'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria maxima de la mescla. Les propietats dels granulats de I'asfalt reciclat han de
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Caracteristiques generals de la mescla: - Composicié: La granulometria s'ha d'expressar en
percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han
d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels
tamisos, amb excepcié del tamis de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximacié de
1'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamis de 0,063 mm i qualsevol
contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximacié del 0,1% - Granulometria: Els
requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors maxim i minim per
seleccié dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. - El
material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidencies d'aglomeracions dels
granulats fins - Reaccié al foc: La classificacié respecte a la reaccié al foc (Euroclasses) s'ha
de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. - Resistencia als combustibles, en
aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en alguna de les categories
seglients: bona, moderada, pobre o sense requisit

MESCLES CONTINUES:

La designacié del formigé asfaltic pot realitzar-se mitjancant dos sistemes:
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- Procediment empiric: Especificacié de la dosificacié i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificacié de les caracteristiques funcionals
El Codi de designacié de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigé asfaltic
- D: Granulometria maxima del granulat
- surf/base/bin: Us previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designacio del lligant utilitzat
- granulometria: designacié del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa
(S) o grossa (G)

- MAM:si la mescla es de modul
alt Requisits dels materials
constitutius:

- En les mescles amb especificacié empirica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.

- En mescles amb especificacié empirica per a capes de rodadura amb més del 10% en
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentacid, el lligant ha de complir amb I'especificat en I'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN
13108-1

- En mescles amb especificacié empirica per a capes base o intermédies amb més del 20%
en massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentacié, el lligant ha de complir amb I'especificat en I'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN
13108-1

- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels
seglients: - Série basica més la serie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm,
16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm

- Série basica més la série 2

(UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm
El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulométrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors maxim i minim especificats en la taula 1 0 2 de la
UNE-EN 13108-1

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors maxim i minim
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de I'UNE-EN 13108-
1.

- Sensibilitat a I'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o
superior al corresponent a la categoria de coeficient de resisténcia a la traccié indirecta
ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de I'UNE-EN 13108-1.

- Resisténcia a l'abrasi6 amb pneumatics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
I'especificat a la taula 6 de I'UNE-EN 13108-

- Resistencia a la deformacié permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant
ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons |'especificat a
les taules 7, 81 9 de I'UNE- EN 13108-1.

- Resisténcia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacié del material en alguna
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de les categories especificades a la taula 10 de I'UNE-EN 13108-1.

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697- 13): En betum de grau de pavimentacié la
temperatura maxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el limit
superior especificat a la taula 11 de I'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la
temperatura minima en el moment de distribucié de la mescla. En betums modificats, de
grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes
temperatures han d'estar declarades pel fabricant.

- Caracteristiques de la mescla amb especificacié empirica:

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador:

- Capes de rodadura: <= 10% en massa

- Capes de regularitzacié, intermedies o base: <= 20% en massa - Granulometria: S'ha de
complir I'especificat en I'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1

- Contingut de lligant: El valor declarat pel fabricant ha de ser com a minim el corresponent
a la categoria del producte segons I'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1

- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu -
Valors Marshall, en aeroports (UNE- EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de
complir I'especificat a l'article 5.3.2 de I'UNE-EN 13108-1, en funcié de la categoria del
material. - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacié del material en alguna de
les categories especificades a les taules 18 i 19 de I'UNE-EN 13108-1.

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacié del material en alguna
de les categories especificades a la taula 20 de I'UNE-EN 13108-1.

- Contingut minim de forats despres de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat
pel fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacié del material en alguna
de les categories especificades a la taula 21 de I'UNE-EN 13108-1.

- Caracteristiques de la mescla amb especificacié fonamental: - Contingut de lligant: >=3% -
Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors
maxim i minim corresponents a la classificacié del material en alguna de les categories
especificades a les taules 22 i 23 de I'UNE-EN 13108-1. - Resistencia a la deformacié
permanent. Assaig de compressié triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel
fabricant han de complir els valors maxims corresponents a la classificacié del material en
alguna de les categories especificades a la taula 24 de I'UNE-EN 13108-1. - Resistencia a la
fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de complir el limit corresponent
a la classificacié del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de
I'UNE- EN 13108-1.

MESCLES BITUMINOSES DE MODUL ALT:

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot
superar el 10% de la massa total de la mescla.

Modul dinamic a 202C (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa

Resisténcia a la fatiga (30Hz a 20°C segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m
(valor de la deformacié per a 1 milié de cicles)

CARACTERISTIQUES DE LES MESCLES CONTINUES PER A US EN CARRETERES:

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en I'article 542 del PG 3:

- Mescla bituminosa: Formigé asfaltic per a Us en ferms com a capa de rodadura,
intermedia, regularitzacié o base
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- Mescla bituminosa de modul alt: Formigé asfaltic per a Us en ferms com a capa intermédia o base

El tipus i composicié de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN
13108-1 complementades amb les indicacions dels epigrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat segons la funcié de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o
542.1b del PG 3 segons correspongui.

Els granulats han de complir les indicacions del epigraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

1.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar I'adheréncia de la mescla.

La forma i alcaria de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el
camié només la toqui mitjancant els rodets previstos per a aquest fi.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar
el refredament.

La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

2.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra

Aquest criteri inclou I'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportacié
utilitzats en la confeccié de la mescla bituminosa.

3. - NORMATIVA DE COMPLIMENT

OBLIGATORI MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1:
Hormigdn bituminoso.

MESCLES PER A US EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales bdsicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

4.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A l'albara d'entrega o en la documentacié que acompanya al producte, ha de constar com a
minim, la informacié seglent:
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- Identificacié del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificacié de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb I'UNE-EN

- Detalls de tots els additius

- Mescles continues - Designacié de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 -
Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles
per a Us en aeroports

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol.
El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segient informacié: -
Nimero d'identificacié de I'organisme de certificacié - Nom o marca d'identificacié i direccié
registrada del fabricant - Les dues Ultimes xifres de I'any d'impressié del marcatge - El
numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccié en fabrica -
Referéncia a la norma europea EN - Descripcié del producte: nom genéric, material i Us
previst - Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de I'UNE-EN

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i altres vies de transit: - Sistema 2+: Declaracié de Prestacions - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o
CWFT*#** . Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o
Classe: A®** D, E, F o CWFT*¥xk >*xx CWFT Classificacié sense més assajos (basat en una
Decisié de la Comissié publicada): - Sistema 4: Declaracié de Prestacions - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. **
Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perqué canviar durant el procés de
produccié: - Sistema 3: Declaracié de Prestacions - Productes per a usos subjectes a
reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament
dels quals enfront del foc pot ser que canvii durant el procés de produccié (en general, aquells
de composicié quimica, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la
seva composicié pot dur a canvis en la seva reaccié enfront del foc): - Sistema 1: Declaracié de
Prestacions

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana,
la documentacié que acrediti aquest contingut.

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MESCLES BITUMINOSES PER
A US EN CARRETERES:

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovacié la documentacié relativa a la férmula de treball
indicada al epigraf 542.5.1 del PG 3 vigent.

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:

Inspeccié visual de les condicions de subministrament i recepcié de la documentacié del fabricant.

Cal fer una verificacié6 documental de que els valors declarats en els documents que
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.

- MESCLES CONTINUES:

- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en
aquest cas s'han de realitzar segons I'especificat en 'apartat 542.9 del PG 3.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES:

Q4P5JW5M6R7R5EZNF3P

ZNXL

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als article
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542.9i543.9 del PG 3, segons correspongui.

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentacié exigida.

S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.
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P PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES |

GESTIO DE RESIDUS P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS,
ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES P214 DESMUNTATGES

O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P2146- FRESATGE PAVIMENT

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2146-H847.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments. S'han considerat els elements seglents:

- Vorada col-locada sobre terra o formigo
- Rigola de formigd o de panots col-locats sobre formigd
- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en Il'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de I'entorn on es desenvolupen. - Amb
dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material
aplegat lluny de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca
mobilitat de la maquinaria, per I'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants,
per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacié de la calcada per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacié per fases per
tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important -
Actuacions en les quée els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de I'actuacié: - En funcié de I'amplaria de la vorera,
calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié: - Sense
afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques - Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacié
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L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Preparacié de la zona de treball
- Demolicié de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la
runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacié, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60
km/h. S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuaci6 i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacié en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal-lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que
pugui destorbar la feina. S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar
afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les
construccions, bens o persones de I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
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S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccié.

3. - UNITAT I CRITERI
D'AMIDAMENT ENDERROC 0]

FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos
a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacién. NTE- ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P4 ESTRUCTURES

P45 ESTRUCTURES DE FORMIGO

P45R REPARACIONS D'ESTRUCTURES DE FORMIGO

P45R8- RESTITUCIO DE VOLUM EN ESTRUCTURES DE FORMIGO

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
PA5R8-4UAW.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reparacions d'estructures de formigd
armat. S'han considerat les operacions
seglents:

- Repicat de superficie de formigé, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures

- Passivat d'armadures

- Restitucié de volum de formigé

- Pont d'unié entre superficies de formigé

- Reparacié de fissures en elements estructurals de formigé
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- Reparacié de cantell de sostre o balcé de formigd
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions
seglents:

Repicat de superficie de formigd, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinacié de la zona a sanejar
- Eliminacié del formigé en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigé adherit

- Neteja de la zona de treball

Escatat i raspallat d'armadures:
- Determinacié de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicacié de raig de sorra
- Neteja de la zona de treball Passivat d'armadures:
- Neteja i preparacié de la superficie a tractar

- Aplicacié del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues
capes

Restitucié de volum de formigé:
- Neteja i preparacié de la superficie a tractar

- Aplicacié del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes Pont d'unié
entre superficies de formigé:

- Neteja i preparacioé de la superficie a tractar

- Aplicacié del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparacié de fissures en elements estructurals i reparacié de cantell de sostre o balcé:

- Determinacié de la zona a sanejar

- Eliminacié del formigé en mal estat fins a arribar a les armadures

- Netejar les armadures de restes de formigé adherit

- Aplicacié del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del
fabricant, en dues capes

- Restitucié del volum amb morter polimeric
- Neteja de la zona de treball

RESTITUCIO DE VOLUM DE FORMIGO:
La geometria de I'element reconstruit i el seu aspecte superficial ha de correspondre a
I'element original, d'acord amb la DT i les indicacions de la DF.

El morter ha d'estar adherit a la base.

El morter col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
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Gruix de cada capa : 5mm ; < 20
mm Tolerancies d'execucio:

-Planor: = 0,2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PASSIVAT D'ARMADURES, RESTITUCIO DE VOLUM DE FORMIGO O PONT D'UNIO ENTRE
SUPERFICIES DE FORMIGO:

El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de
ciment. No ha de tenir zones amb esquerdes o mal
adherides.

El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del
temps maxim establert.

Si s'ha d'aplicar un morter de reparacié o de reblert a continuacié del passivat d'armadures, o
del pont d'unid, cal no sobrepassar els temps maxims d'adherencia entre els dos morters.

Temperatura d'aplicacié
- Passivat armadures o pont d'unié : >=5°C

- Restitucié de volums : >= 82 C

3. - UNITAT | CRITERI
D'AMIDAMENT RESTITUCIO DE

VOLUM:
dm3 de volum amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades previament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P9G PAVIMENTS DE FORMIGO

P9G3- FORMACIO DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGO

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P9G3-DVV9.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall de paviment de formigé amb una serra de disc per tal d'obtenir:

- Caixa per a junt de dilatacié

- Junt de retraccié
En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat seglients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferéncia propia de
I'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb
el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calcada per fer I'aplec de
materials que impliqui fer I'actuacié per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb trafic rodat important.

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de I'actuacié:
- En funcié de I'amplaria de la vorera, calcada o plataforma Unica
- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a I'actuacié:

- Sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacié
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Formacié de junt amb serra de disc:

- Replanteig del junt

- Tall del paviment de formigdé amb serra de disc

- Neteja del junt

- Eventual proteccié del junt
executat

CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondaria i amplaria ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.

79

d'Arenys de Mar

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 79 de 107

o
[l
w
z
N
w
's}
4
~
o
©o
=
w
S
el
w
o
<
[e]
-
X
z
N
X
2]
2

o

©
2

Q
>
°

Q
o

Verificaeio: https://arenysdemar.eadministracio.cat/




Ajuntament
d'Arenys de Mar

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on
indiqui la DF. Fondaria dels junts de retraccié: >= 1/3 del gruix del
paviment

Tolerancies d'execucié:
- Amplaria: = 10%
- Alcaria: £ 10%

- Replanteig: = 1%

2. - CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops,
ratlles, etc.).

FORMACIO DE JUNT AMB SERRA DE DISC:

Els junts s'han de fer quan el formigd estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i
abans de que comenci a produir esquerdes per retraccié (entre 6 i 48 h de I'abocament, segons
la temperatura exterior).

En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del transit i de I'entrada de pols.

3. - UNITAT | CRITERI
D'AMIDAMENT  FORMACIO  DE

JUNT:
m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P9 FERMS I PAVIMENTS
P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H5- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
POH5-E82Z,P9H5-E8B4.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigé bituminds, resultat de la combinacié d'un betum asfaltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que
totes les particules del granulat quedin recobertes per una pel-licula homogenia de lligant,
fabricada, col-locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat seglents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferéncia propia de
I'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calcada per fer I'aplec de
materials que impliqui fer I'actuacié per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per
estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de I'actuacio:
- En funcié de I'amplaria de la vorera, calcada o plataforma Unica
- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacié:

- Sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en
les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacié
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L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Estudi de la mescla i obtencié de la férmula de treball i aprovacié d'aquesta per la DO
- Realitzacié del tram de prova i aprovacié d'aquest per la DO
- Comprovacié de la superficie d'assentament
- Extensié de la mescla
- Compactacié de la mescla
- Execucié de junts de construccié

- Proteccié6 del paviment
acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de ser de textura homogénia, uniforme i sense
segregacions. S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i
amplaria.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als
valors seguents:

- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix <6 cm: 97%

L'index de Regularitat Internacional (IRl), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014),
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules
542.14.a 0 542.14.b del PG-3.

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el metode volumetric (UNE-EN
13036- 1) i la resisténcia al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.

Tolerancies d'execucio:

- Amplaria del semiperfil: No s'admeten amplaries inferiors a les
teorigues Nivell de les capes intermitges i de rodadura: = 10 mm

Nivell de la capa base: = 15 mm

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teorics

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'equip de treball, central de fabricacié, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactacié, ha de complir les especificacions de I'article 542.4 del PG-3.

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realitzacié del
tram de prova com a part integrant de I'obra en construccié.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
féormula de treball i si sén acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
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Durant I'execucié del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondeéncia, al seu cas, entre els
meéetodes de control de la dosificacié del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts
als Plecs de Prescripcions Tecniques Particulars, i altres metodes rapids de control.

Excepte autoritzacié expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a I'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos
inferior a 5 cm, en aquest cas el limit sera de 82C. Amb vent intens, després de gelades o a
taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests limits, en funcié dels resultats de
compactacié obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions
atmosferiques.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si
en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de I'execucié de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimacié o d'adherencia, que ha de complir I'especificat en els articles 530 6 531 del PG-3.

Si la superficie estigués constituida per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjangant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovara especialment que
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superficie. També, si ha passat mol temps des de la aplicacié, es verificara que la
seva capacitat d'unié amb la mescla bituminosa no ha disminuit de forma perjudicial; en caso
contrari, el Director de las Obres podra ordenar la execucié d'un reg d'adheréncia addicional.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comencant per la vora inferior de la capa i
amb la major continuitat possible, per franges horitzontals. L'amplaria de les franges s'ha
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

Després d'haver estes i compactat una franja, s'ha d'estendre la seglient mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha
d'executar un junt longitudinal. L'estenedora s'ha de regular de forma que la superficie de la
capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal
que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i seccié transversal indicades a la DT del Projecte,
amb les tolerancies indicades a I'epigraf 542.7.2 del PG 3.

L'estesa s'ha de fer amb la major continuitat possible, ajustant la velocitat de I'estenedora a la
produccié de la central de fabricacié de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es
comprovara que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de I'estenedora i a sota
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la férmula de treball per a I'inici de compactacié, en cas
contrari cal executar un junt transversal.

En obres sense manteniment de la circulacid, per a carreteres amb calcades separades amb
superficies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzara la extensié de qualsevol capa
bituminosa a ample complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores
lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, després d'haver
estes i compactat una franja, s'estendra la seglient mentre la vora de la primera estigui encara
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executara un junt longitudinal.

La compactacié s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funcié dels resultats del tram de
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a I'epigraf 542.7.1. S'haura de fer a la
temperatura mes alta possible sense superar la maxima prescrita a la férmula de treball i sense
que es produeixin desplacaments de la mescla estesa, i es continuara, mentre la mescla estigui
en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la minima prescrita a
la formula de treball.
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En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxud i en mescles
bituminoses amb addicié de cautxud, es continuara obligatoriament el procés de compactacié
fins que la temperatura de la mescla baixi de la minima establerta a la férmula de treball,
encara que s'hages assolit préviament la densitat especificada a I'epigraf 542.7.1.

La compactacioé s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistematica. Si I'estesa de la
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactacié per tal que inclogui 15 cm de I'anterior, com a minim.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a I'estenedora; els seus
canvis de direccié s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactacié estiguin nets
i, si és precis, humits.

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un minim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplacades a un minim de 15 cm un de I'altra.

A l'estendre franges longitudinals contigles, si la temperatura de I'estesa en primer lloc no fos
superior al minim fixat en la férmula de treball per acabar la compactacié, la vora d'aquesta
franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superficie plana i vertical. Se li ha
d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adheréncia segons l'article 531 del PG 3,
deixant trencar I'emulsié suficientment. A continuacié, s'ha d'escalfar el junt i estendre la
seglent franja contra ella.

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactacié.

La capa executada només es pot obrir a la circulacié quan assoleixi la temperatura ambient en
tot el seu gruix, o be, prévia autoritzacié de la DF, quan assoleixi la temperatura de 602C. En
aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direccié sobre la capa fins que aquesta
assoleixi la temperatura ambient.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacié o d'adheréncia.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones
del firme, de la Instruccién Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
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materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA
ACABADA CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE

CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a I'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execucié
d'un tram de prova, per comprovar:

- La férmula de treball
- Els equips proposats pel contractista

- La forma especifica d'actuacié dels equips

- La correspondéncia entre els métodes de control de fabricacié i els
resultats in situ En I'execucié d'una capa:

- Inspeccié visual de I'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferéncia

- Presa de mostres i preparacié de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida maxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides maximes del granulat superiors,
al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors
seglients: - 500 m de calcada - 3.500 m2 de calcada - la fraccié construida diariament

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el métode d'assaig de I'annex
B de I'UNE- EN 13108-20

- Determinacié per a cada lot de la densitat de referéncia per a compactacié

- Dosificacié del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqiéncia que estableixi el DO,
sobre les mostres de les provetes

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqgliencia que
estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes

- Gruix de l'estesa, mitjancant punxé graduat amb la freqliencia que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats

- Que funcionen els dispositius d'humectacid, neteja i proteccié dels compactadors

- El llast, pes total i en el seu cas, pressié d'inflament dels dels compactadors

- La freqliencia i I'amplitud en els compactadors vibratoris

- Nombre de passades de cada compactador

- Temperatura de la superficie de la capa en acabar la compactacié

Aguests controls es faran d'acord amb les indicacions de I'epigraf 542.9.4
del PG 3. CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considerara un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
seglents criteris:
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- 500 m de calcada
- 3.500 m2 de calgada
- la fraccié construida diariament
Extraccié de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:

- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de
I'annex B de I'UNE-EN 13108-20

Comprovacié d'adheréncia entre capes segons NLT-382

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h després de la seva
execucié i abans d'estendre la capa seglient, determinant I'IRI segons NLT 330, i epigraf
542.9.4 del PG 3

En capes de rodadura:

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot
triat aleatoriament

- Determinacié de la resistencia al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargaria de la
obra, abans de la posada en servei.

Aguests controls es faran d'acord amb les indicacions de I'epigraf 542.9.4 del PG 3.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

Els criteris d'acceptacié o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment
d'algun dels parametres de control son els indicats a I'epigraf 542.10 del PG 3.

P9 FERMS | PAVIMENTS
POL REGS SENSE GRANULATS
PO9L1- REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
POL1-E98F.
Plec de condicions
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb emulsions bituminoses.
S'han considerat els seglients regs amb emulsions bituminoses:
- Reg d'imprimacié (IMP)
- Reg d'adherencia (ADH)
- Reg de cura (CUR)

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
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En el reg d'imprimacié o de cura amb emulsié bituminosa:
- Preparacié de la superficie existent.
- Aplicacié del lligant bituminds.
- Eventual extensié d'un granulat de cobertura.
En el reg d'adheréncia:
- Preparacié de la superficie existent.

- Aplicacié del lligant
bituminds.

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada
sense lligant o producte de cura.

REG D'IMPRIMACIO:
Estara efectuat amb alguna de les segiients emulsions bituminoses:
- C50BF4 IMP
- C60BF4 IMP
Dotacié del lligant:
- Quantitat que sigui capac d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un periode de 24 h.

- En tots els casos: > = 500
g/m2. REG D'ADHERENCIA:

El tipus d'emulsid utilitzada es trobara dins de les indicades a l'article
531 del PG3. Dotacié del lligant:

- En tots els casos: >= 200 g/m2.

- La capa superior és una mescla bituminosa discontinua en calent o drenant, o una capa
tipus formigé bituminds: >= 250 g/m2.
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Adheréncia entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de
material tractat amb conglomerant hidraulic, (NLT 382):

- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.

- Resta dels casos: >= 0,4
MPa.

REG DE CURA:
El tipus d'emulsié utilitzada sera una de les seglents:
- C60B3 CUR
- C60B2 CUR
Dotacié del lligant:
- Quantitat que garanteixi la formacié d'una pel-licula continua, uniforme i impermeable.

- En tots els casos: >= 300
g/m?2.

REG D'IMPRIMACIO O DE CURA:

En els casos en queé sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribucié uniforme.

El granulat utilitzat, en el seu cas, sera sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una
barreja de totes dues i estara exempt de tot tipus de matéries estranyes.

Ha de complir, a més, les seglients condicions:
- % material que passa pel tamis 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
- % particules inferiors al tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: <15 %

- Equivalent de sorra per a la fraccié 0/4 de I'arid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40

- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plastic La dotacié del granulat de
cobertura:

- La minima necessaria per a absorbir I'excés de lligant o per a garantir la proteccié del reg
sota l'accié del transit.

- En tots els casos: < =61/m2, > =4 1/m2.

2. - CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'efectuar el reg es comprovara que la superficie a regar estigui neta i sense materia solta.

Es protegiran els elements constructius o accessoris de I'entorn, perquée quedin nets una
vegada aplicat el reg.

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.

Aquest limit es podra reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi. Es comprovara que la superficie a regar compleix les condicions especificades per
a la unitat d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessaries
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segons les indicacions de la DF. S'aplicara I'emulsié amb la dotacié i temperatura aprovada per
la DF.

S'evitara la duplicacié de la dotacié en els junts de treball transversals.

Quan el reg es faci per franges, I'estesa del lligant es superposara lleugerament en la unié de
dues franges. REG D'IMPRIMACIO:

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regara lleugerament amb aigua la superficie
existent, sense arribar a formar tolls.

Es dividira la dotacié prevista per a la seva aplicacié en dues vegades, si la correcta execucié
del reg ho requereix i la DF ho considera oportu.

La seva aplicacié es coordinara amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de
manera que I'emulsié no perdi efectivitat com a element d'unié.

No es podra circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h
seglients a I'extensié de I'arid de cobertura, si s'escau.

L'arid de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h
de l'aplicacié del lligant. L'extensié es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i amb la
dotacié aprovada per la DF.

REG D'ADHERENCIA:

Si s'aplica sobre un paviment bituminds existent s'eliminaran préviament els excesos de lligant
i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unié entre les capes
bituminoses.

La seva aplicacié es coordinara amb la posada en obra de la capa superior, de manera que
s'hagi produit el trencament de I'emulsid, pero sense que hagi perdut efectivitat com a element
d'unié.

Es prohibira la circulacié fins que s'hagi produit el trencament del lligant en tota la superficie
aplicada. REG DE CURA:

S'aplicara després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva
finalitzacié. Durant aquest temps la superficie es mantindra humida.

El granulat de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular transit
per sobre del reg. L'extensié es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i amb la dotacié
aprovada per la DF .

3. - UNITAT | CRITERI
D'AMIDAMENT SENSE

ESPECIFICAR DOTACIO:
t de pes mesurades segons les especificacions de
la DT. No sén d'abonament els excessos laterals.

DOTACIO EN KG/M2:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de
la DT. No sén d'abonament els excessos laterals.

REG D'IMPRIMACIO O DE CURA:
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Queda inclos en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al transit.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA
ACABADA CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE

CONTROL:
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris seglients:

- Una longitud de 500 m de calgada.
- Una superficie de 3.500 m2 de calcada.
- La superficie regada diariament.
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Dotacié mitjana del lligant residual mitjancant assecat en estufa i pesatge de mostres
recollides en safata, en un nombre de punts >=3.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Les condicions d'acceptacié sén les seglients:
- Regs d'imprimacié i de cura:

- Dotacié mitjana de lligant residual: = 15 % de la prevista. -
Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits.

- Regs d'adheréncia:

- Dotacié mitjana de lligant residual:  + 15 %, -10 % de la prevista - Addicionalment:
<=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits fixats.

Actuacié en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. CONTROL DE
L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERENCIA:

En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior,
les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Adherencia entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts
aleatoris.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT EN REGS D'ADHERENCIA:

Les condicions d'acceptacié sén les seglients:

- Valor mitja de I'adheréncia entre capes, en cada lot: - Una de les capes és de rodament:
>= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. - Dues capes
intermedies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.
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Actuacié en cas d'incompliment:

- Adherencia mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresara la capa de mescla
bituminosa superior i es reposara el reg d'adherencia i la capa esmentada. Per compte del
contractista.

- Adherencia mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalitzacié econdmica del 10 %
de la mescla bituminosa superior.

FBA-GBA SENYALITZACIO
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques vials, formant linies o signes, amb finalitats informatives i
reguladores del transit.
S'han considerat les marques seguents:
- Marques longitudinals
S'han considerat els llocs d'aplicacié seglients:
- Vials publics
- Vials privats
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Preparacié de la superficie existent
- Replanteig i premarcat
- Aplicacié de la marca vial

- Proteccions provisionals durant I'aplicacié i el temps d'assecat

CONDICIONS GENERALS:
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels seglents tipus:
- En funcié de la seva vida util:
- Permanents (P)
- Temporals (T)
- En funcié de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexio:
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants
- Tipus | (R): retrorreflectants en sec
- Tipus Il (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat

- Tipus Il (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
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- En funcio de les seves propietats de resistencia al lliscament:
- Estructurades (E)

- No estructurades (NE)

- En funcié d'altres usos especials:
- Sonores (S)

- Facils d'eliminar (F)

- De emmarcar (B)

- Emmascaradora (M)

- En forma de tauler d'escacs (D)

- En funcié de la forma d'aplicacié:
- Marques vials "in situ"

- Marques vials prefabricades

La marca vial o sistema de senyalitzacié horitzontal estara formada per un material base i en el
seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions
indicades a les instruccions d'aplicacié del sistema.

El material base estara constituit per pintures, plastics en fred o per termoplastics.

Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat ditirna, resistencia al
lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els
métodes establerts en aquesta norma.

Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicacié indicades a
la DT. Han de tenir les vores netes i ben perfilades.

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
Dosificacié estandard del material base per a marques vials permanents:
- Pintures: 720 g/m?2
- Termoplastics en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplastics en capa gruixuda: 5000 g/m2
- Plastics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2

- Plastics en fred en dos components en capa gruixuda:
3000 g/m?2

Tolerancies d'execucié:
- Replanteig: + 3,0 cm

- Dosificacié de pintura i microesferes: - 0%, + 20%

MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:
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El material base de la marca vial portara incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat,
microesferes de vidre que li conferiran el caracter retrorreflectant.

La retrorreflexi6 de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podra reforcar
mitjancant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre gruixudes,
o0 altres mitjans.

Dosificacié estandard de microesferes de vidre i carregues antilliscants de post-barrejat
afegides al material base:

- Pintures: 480 g/m?2

- Termoplastics en capa fina: 500 g/m?2

- Termoplastics en capa gruixuda: 500 g/m2

- Plastics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2

- Plastics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m?2

MARQUES VIALS EN CARRETERES:

Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de I'Estat seran, d'acord amb la norma
UNE-EN 1436, dels seglents tipus:

- En funcié de la seva vida Uutil:

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalitzacié horitzontal de carreteres
amb transit convencional.

- En funcié de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexié:

- Tipus Il (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexié en
sec i amb humitat.

- Tipus Il (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexié en sec,
amb humitat i pluja.

- En funcio d'altres usos especials:

- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecanics (vibracions).
Seran permanents i de tipus Il (RR).

- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a I'emmarcat de
marques vials per a millorar el seu contrast.

- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a
senyalitzacié d'accés a un llit de frenada.

Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les caracteristiques
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i
700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.

La marca vial tindra la classe de durabilitat adequada a les caracteristiques de la carretera a la
que s'ha d'aplicar. En funcié del factor de desgast, calculat segons les especificacions de
I'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la norma
UNE-EN 13197, complira:

- Marqgues vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7
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- Marques vials de color vermell: >= classe P4

El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicacié seran compatibles amb el suport
sobre el que s'ha d'aplicar:

- En actuacions de repintat: complira els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent,
d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.

- En aplicacions sobre paviment nou: sera conforme amb els criteris establerts a la taula
700.10 del PG 3 vigent.

Els requisits de comportament de les marques vials, durant el periode de garantia, han de
complir amb les caracteristiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de
color blanc i a les taules

700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.

2.- CONDICIONS DEL PROCES
D'EXECUCIO CONDICIONS

GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a
25 km/h. No podra aplicar-se la marca vial:

- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 39C al punt de rosada.

- Quan el paviment estigui humit.

Abans de comencar les feines, la DF ha d'aprovar I'equip, les mesures de proteccié del transit i
les senyalitzacions auxiliars.

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la corresponent
senyalitzacié, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb I'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
cataleg d'Elements de Senyalitzacié, Abalisament i Defensa per a circulacié vial.

L'aplicaci6 de la marca vial es realitzara d'acord amb les instruccions del sistema de
senyalitzacié vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a minim:

- Identificacié del fabricant
- Dosificacions
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat
La maquinaria i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix I'article

700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE
135277-1. El compliment d'aquests requisits s'haura d'acreditar mitjangant la presentacié de la
declaracié del contractista, que per a cada maquina a utilitzar ha d'incloure la seglent
informacié, d'acord amb la norma UNE 135277-1:

- Fitxa técnica de cada maquina

- Requisits associats a cada classe de maquina

- Identificacié dels elements de la maquina
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Abans del comencament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de linies i per a cada
equip, s'ha de procedir, sota la supervisié de la DF, a I'ajust de la maquinaria per a determinar
els parametres d'aplicacié d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i s'elevara
acta de cada un dels ajustos realitzats.

S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la
causa de la formacié d'una pel-licula d'aigua sobre el paviment.

La superficie on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca. Quan el sistema de senyalitzacié vial horitzontal no sigui compatible amb
el substrat (paviment o marca vial antiga), es procedira a I'esborrat de la marca vial existent, o
a l'aplicacié d'una imprimacié o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF,
per a garantir aquesta compatibilitat.

En el cas de superficies de formigd, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats
per al curat del formigé.

Quan el factor de luminancia del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcara la
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la
meitat del corresponent a la marca vial existent.

Si la superficie a pintar és un morter o formigd, no presentara eflorescéncies, ni reaccions alcalines.

Si la superficie on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherencia amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adheréncia suficient.

Si la superficie presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant
material del mateix tipus que el paviment existent.

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topografic, que sera aprovat
per la DF. S'han de protegir les marques del transit durant el procés inicial
d'assecat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:

m de llargaria pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la
marca sobre el paviment.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT

OBLIGATORI VIALS PUBLICS:

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instruccién de

carreteras.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

*  Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de
12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones
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Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales bdsicos, a
firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (PG-
3).

* Guia para el proyecto y ejecucion de obras de sefalizacién horizontal

* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para sefializacién vial horizontal. Comportamiento
de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.

VIALS PRIVATS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA
ACABADA CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE

CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:
- Revisio de les condicions d'emmagatzematge i conservacié dels materials.
- Revisi6 de la data de fabricacié dels materials.
- Revisiod del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a minim la seglent informacié:
- Referencia dels lots i dosificacions dels materials consumits.
- Condicions (temperatura, pressié, etc...) utilitzades en els equips d'aplicacié.
- Tipus i dimensions de la marca vial.
- Localitzacié i referencia sobre el paviment de les marques vials.
- Data de posada en obra.
- Temperatura i humitat relativa al comencament i a meitat de la jornada de treball.
- Observacions i incidencies que puguin influir en la vida Util o caracteristiques de la marca vial aplicada.
- Comprovacié del compliment de les dosificacions especificades.

- Inspeccions per a verificar la informacié inclosa en el part d'obra i a I'acta d'ajust de la
maquinaria. Els controls es realitzaran d'acord amb I'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Durant l'aplicacié de la pintura, la presa de mostres per a comprovacié de les dosificacions es
realitzara d'acord amb el que estableix I'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.

cio.cat/
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CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIME

Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els seglients suposits:

- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.

Codi Vatidaeio: 3KZNXLQ4P5JW5M6ER
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- La maquinaria utilitzada no compleix els requisits especificats a I'article 700.5.2 del PG 3 vigent.
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de I'obra.
- El valor mitja de la dosificacié de cada material és inferior a les dosificacions especificades.

- El coeficient de variacié de la dosificacié del material aplicat supera el 20%.

El Contractista executara de nou, a carrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Durant el periode de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicacidé) es realitzaran controls
peridodics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats.

Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera continua, o amb els dos métodes:

- Métode d'assaig puntual:

- Es realitzara amb equips portatils.

- Es verificaran les caracteristiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent,
com a minim, el coeficient de luminancia retrorreflexada en sec.

- Métode d'assaig continu:
- Es realitzara amb equips dinamics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.
- Es verificara, com a minim, el coeficient de luminancia retrorreflexada en sec.

- La DF podra sol-licitar la mesura del coeficient de friccié o altres caracteristiques addicionals.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el periode de garantia
podra sollicitar la realitzacié de comprovacions de les caracteristiques de les marques vials en
qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportu.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS
EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el periode de garantia, els requisits
de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als
colors blanc, negre i vermell respectivament.

El Contractista repintara de nou, a carrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.

FDK TAPES DE PERICONS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacié de bastiment i tapa per a pericé.
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En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat seglients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de
I'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calcada
per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacié per fases per tal de mantenir el pas
de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s’executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de I'actuacié:
- En funcié de I'amplaria de la vorera, calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié:

- Sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o
que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans
dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en
les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacié
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Collocacié del morter d'anivellament

- Collocacié del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment collocat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha
de tapar, anivellades préviament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir
lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixacié ha de garantir que només podra ser retirada
per personal autoritzat i que no podra tenir desplacaments accidentals.

98
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Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.

Tolerancies d'execucié:
- Nivell entre la tapa i el paviment: + 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: + 4 mm

- Nivell entre tapa i paviment: = 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés de collocacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

*  Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Seguiment del procés de col-locacié.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Inspeccié de les condicions d'assentament del bastiment

- Comprovacié de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzara sobre totes les unitats existents a I'obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

GDK PERICONS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericé per a registre de canalitzacions de
serveis S'han considerat els tipus segients:

- Pericé de formig6 prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigé o llit de grava,
i reblert lateral amb terres.

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat seglients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferéncia propia de I'entorn
on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calcada
per fer I'aplec de materials que impliqui fer I'actuacié per fases per tal de mantenir el pas
de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s’executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de I'actuacié:

- En funcié de I'amplaria de la vorera, calcada o plataforma Unica
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- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié:

- Sense afectaciéd per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacié

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions
seglients: Pericé de formigd prefabricat:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Collocacié del formigé o de la grava de la solera
- Formacié de forats per a connexionat tubs

- Preparacié per a la col-locacié del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs

- Reblert lateral amb terres

- Collocacié de la tapa en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a
la DT. Tolerancies d'execucié:

- Nivell de la solera: £ 20 mm

PERICONS PREFABRICATS:

El pericé ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) sera dissenyada per tal que pugui suportar el pas del transit i es prendran
les mesures necessaries per tal d'evitar el seu desplacament o el seu robatori.

Gruix de la solera: >= 10
cm Tolerancies d'execucié:

- Planor: £ 5 mm/m

- Escairat: £5 mm respecte el rectangle
tedric 2.- CONDICIONS DEL PROCES

D'EXECUCIO CONDICIONS GENERALS:

101
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El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

PERICONS PREFABRICATS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE-08).

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

G222 RASA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tubs de formigd, de PVC, de polietile, o combinacions de tubs de
fibrociment NT i PVC, col-locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa seglents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigé
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Col-locacié dels tubs
- Unié dels tubs

- Reblert de la rasa amb terres o formigé

CONDICIONS GENERALS:

Els tubs col-locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuits dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
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REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. Particules que passen pel tamis 0,08 UNE
7-056 (NLT-152), en pes: < 25% Contingut en matéria organica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

El formigd no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigd per sota del tub més baix: >=5 cm

La resistencia caracteristica del formigé es comprovara d'acord amb [l'article 86 de I'EHE-08 o l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO CONDICIONS GENERALS:

No s'han de col-locar més de 100 m de canalitzacié sense haver acabat les operacions d'execucié de junts

i reblert de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert. Cal evitar el pas de
vehicles fins que la compactacié s'hagi completat.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigd s'ha de col-locar a la rasa abans que s'inicii el seu adormiment i I'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions.

El procés de formigonament no ha de modificar la situacié del tub dins del dau de formigé.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

r=3

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels pu
connectar.

s per

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL:

La normativa ha de ser I'especifica de I'Us al que es destina la canalitzacié.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).
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Pressupost Riera Pare Fita (2024)
TREBALLS PREVIS

Desmuntatge de qualsevol element urba (paperera, banc, pilona, guia contenidor
d'escombreries, modul de banda rugosa, peca separadora de carril bici, fites de plastic, etc),
carrega sobre cami6 i transport a magatzem municipal o on especifiqui la DF

Col-locacié de pilona de qualsevol tipus mitjancant maquina taladradora amb broca de
diamant de qualsevol mida, ancorat un minim de 20 cm amb morter poliméric de ciment de
resines sintétiques i fibres d'enduriment rapid, inclos neteja del forat, carregai transport de
runa a diposit autoritzat, abonament de la deposici6 i canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccio, en actuacions fins a 5 unitats

Retirada de jardinera, enderroc de daus de formigd si s'escau, i carrega manual i mecanica de
I'equipament i la runa sobre cami6 o contenidor. Inclou la posterior col-locacié

Pressupost Riera Pare Fita (2024)
ACONDICIONAMENTS

Arranjament, col-locacio a cota i anivellament d'arquetes existents. Tot inclos completament
acabat.

Arranjament de reixa existent per a situar-la a cota definitiva. Inclou la demolicié del
paviment que I'envolta, recalg per situar-ho a cota definitiva i amorterat del nou marc per
deixar la unitat completament acabada. Tot inclos, completament acabat

Pressupost Riera Pare Fita (2024)
PAVIMENTACIO

Fresatge mecanic de paviment asfaltic, per cm de gruix, per a capes de rodament, en
superficies superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 5cm, inclds transport a planta de
reciclatge, inclos talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja.
Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de formigé inerts amb una densitat
1,45t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Tall en paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de fondaria com a minim, amb maquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Segellat d'esquerdes en calent amb mastic asfaltic

Mescla bituminosa continua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 11 surf
50/70 D, AC 11 surf 35/50 D, amb granulat per a rodament i betum asfaltic de penetracid,
inclos un minim de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a I'obra amb una
compactacié del 98% de I'assaig Marshall, en actuacions amb un volum de més de 100t

Mescla bituminosa discontinua en calent, de color no convencional, fabricada a temperatura
normal, amb composicié de microaglomerat, betum asfaltic de penetracio, inclés un minim
de 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a I'obra amb una compactacié del 98%
de l'assaig Marshall, en actuacions amb un volum de 10a 100t

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per la fabricacio
amb betum asfaltic de penetracié modificat amb polimers PMB 45/80-60 (BM-3c)

Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per I'additivat
amb fibres

Reg d"adheréncia amb emulsié bituminosa cationica, tipus C60B3 ADH o C60B4 ADH, amb
una dotaci6 d'1 kg/m2, inclos neteja del ferm

Formacié d'esquena d'ase

Pressupost Riera Pare Fita (2024)
SENYALITZACIO

Jornada d'equip de senyalitzacio horitzontal per la reposicio de la mateixa.

Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill tipus P, triangular, de 700 mm
de costat

Pal d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm, amb cargols per a subjectar la senyal

Muntatge de senyals tipus P, Ri Si plaques complementaries

Instal-laci6 de pal de senyalitzaci6 vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-
4mm; 80x40-2mm i brag de 60 cm, amb excavacié mitjancant maquina perforadora de D80-
120, ancoratge minim de 30 cm collat amb morter hidraulic d'enduriment rapid (2 a 5 minuts
amb resisténcia mecanica de 135 kg/cm2/hora, relacié morter aigua: 3/1), neteja del forat,
retirada i eliminaci6 de runai reposicié del paviment existent si és necessari

Pressupost Riera Pare Fita (2024)
VARIS

Seguretat i Salut
Partida alcada d'abonament integre en concepte de Seguretat i Salut, senyalitzacions i
desviaments de transit necessaris per I'execucio de I'obra

preu

7,55€

32,22¢

85,00€

240,00€

180,00€

0,56 €

13,18€

6,16€
21,42¢

79,01€

186,18 €

3,32¢€

3,32¢

0,42€
850,00€

1800

18,04
16,02
3,69

16,29

2950

Subtotal

Benefici Industrial
Despeses generals

unitat

59

23

39

26773,5

1338,675

448
540

547,704

94,86

642,564

642,564

5354,7
7

3

12
42

1

6%
13%

preu/ut.

445,45 €

741,06 €

3.315,00€
4.501,51¢€

1.920,00€

1.260,00€
3.180,00€

14.993,16 €

17.643,74 €

2.759,68 €
11.566,80 €

43.274,09€

17.661,03 €

2.133,31¢€

2.133,31¢€
2.248,97 €

5.950,00€
120.364,09 €

5.400,00€

216,48¢€
672,84€
44,28€

195,48 €
6.529,08 €

2.950,00€

2.950,00€

137.524,68 €

8.251,48€
17.878,21€

163.654,37 €
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Verificaeio: https://arenysdemar.eadministracio.cat/




Ajuntament
d'Arenys de Mar

14.VALORACIO ECONOMICA

Cost unitari

Cost unitari estimat 2024 (€/m?)

S’han contemplat un total de 5.354,70 m2:

Cost estimat per metre quadrat aplicada a tots els preus

unitaris
30,56

€/m2

La valoracié final dels treballs previstos d’asfaltat resulta la quantitat de cent noranta-vuit mil vint-i-un amb vuitanta-
un euros (198.021,81-€) IVA inclos.

Arenys de Mar, a data de la signatura electronica.

Arquitecta Técnica Municipal

Inés Malleu Gispert
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